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Wałbrzych, dnia 10.03.2011r.

Znak sprawy: WOiSO.BZP.271-16-8/11

Wszyscy Wykonawcy

dot. sprawy: WOiSO.BZP.271-16/11

Modyfikacja treści SIWZ

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia”


Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. Z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm.) (dalej PZP) zamawiający modyfikuje zapis w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), w następującym zakresie:

w projekcie umowy:

Paragraf 8 ust. 2 pkt 5 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„5) Za opóźnienie w wykonaniu umowy w terminie określonym w § 3 niniejszej umowy, Inżynier zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia całkowitego netto, o którym mowa w § 4 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, w przypadku, gdy opóźnienie takie wystąpi z winy Inżyniera Kontraktu.”         

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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