








    Wałbrzych, dnia 30.07.2007r.
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WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
        na zadanie pn.: Remont urządzeń odwadniających w rejonie Kolonii Trzech Róż w
                Wałbrzychu: dz. Nr 1/1 obręb nr 12, dz. Nr 195 obręb 20, dz. Nr 25,55/10, 56,70,71 obręb
                22 ewidencji Wałbrzycha.


W dniu 28.07.2009r. od jednego z Wykonawców wpłynęły zapytania  dotyczące SIWZ następującej treści:

· Rów przy ul. Świerkowej

1. Po dokonaniu szczegółowych  obmiarów stwierdziliśmy, że ilość do odtworzenia rowu płytami MEBA wynosi 102 m2 (85m x 1,2m) w przedmiarze podana jest ilość 65,6 m2,

2. Chcąc utrzymać 5% spadek pobocza w kierunku rowu należy wg naszych pomiarów dokonać ścięcia pobocza w następującej ilości: na dł. 40 m o 0,8m, na dł. 30M o 0,3m, na dł. 15M o 0,15m.

Przyjmując średnią grubość ścięcia ok. 0,5 daje to 141,5 m3 wg przedmiaru jest tylko 283 m2 x 0,15m = 42,45 m3

Rów przy ul. Pułaskiego - Świerkowa 

3. Brak w przedmiarze odtworzenia rowu na dł. 20M,

4. Brak pozycji wykopu dla ułożenia drenażu


Remont rowów, skarpy i pobocza ul. Trzech Róż

5. W celu przeprofilowania skarpy tak aby miała nachylenie 1:1 występuje kolizja z 6 szt. drzew nie ujętymi w przedmiarze i jednym dodatkowym korzeniem,

6. Ilość wykopu dla przeprofilowania skarp wynosi ok. 183 m3 w przedmiarze jest tylko 75,162 m3,

7. Powierzchnia umocnienia skarp siatką zgodnie z rysunkami wynosi ok. 300 m2 w przedmiarze jest tylko 150 m2

Czy zastosowanie zwykłej siatki ogrodniczej PE o oczkach 2x2 jest zasadne do wykonania tego rodzaju zabezpieczenia,

8. Długość rowu do oczyszczenia z namułu wynosi 144 m w przedmiarze jest tylko 30m.


Remont rowu przy ul. Pułaskiego od cmentarza do zbiornika ZR – 3

9. Długość rowu do oczyszczenia wynosi 114 m w przedmiarze jest tylko 70m,

10. Umocnienie skarp i dna rowu płytami MEBA wynosi 180m x 1,2 m2 + 60m x 1,6m2 = 312 m2 w przedmiarze jest tylko 245 m2,

11. Zaniżona jest ilość wykopu dla wykonania 312 m2 rowu

      12. Ponadto brak w obmiarach wywózki ziemi pochodzącej z wykopów oraz skarpowania i profilowania poboczy. Czy inwestor przewiduje oczyszczenie istniejących komór od ZR – 1 do ZR – 5 oraz nie drożnej kanalizacji deszczowej od komory ZR – 2.

Odpowiadamy:

Ad 1. W momencie opracowania dokumentacji i przedmiaru robót, dno rowu posiadało umocnienia. Ich obecny brak zwiększa zakres obmiaru robót - zmianie ulega poz. 3 przedmiaru robót.

Ad 2. Projektant założył 2% spadek od drogi w kierunku rowu. Wartości podane przez oferenta, stanowią maksymalną grubość warstwy do usunięcia, która przy jezdni wynosi 0,1m. Przyjęcie 0,15m jako warstwa średnia jest prawidłowe. Pozycja ta obejmuje wywóz gruntu na odległość 1km.

Ad 3,4  Rów przy ul. Pułaskiego – Świerkowa nie będzie odtwarzany. Należy przyjąć oczyszczenie rowu z namułu gr.30 cm na odcinku 20m. Uzupełniono przedmiar o poz. 7a, poprawiono poz. 9.

Ad 5. Skarpę należy przeprofilować 1;1,5, wycięte zostanie 1 drzewo (dąb-zostanie usunięty przed rozpoczęciem robót); nastąpi odsunięcie rowu od krawędzi jezdni tak, aby uzyskać skrajnię 0,5m.

Ad 6. Ilość określona w przedmiarze – 75,162m3, jest założona prawidłowo - pozostaje bz.

Ad 7. Przyjąć umocnienie skarpy siatką w ilości 300m2. Należy zastosować siatkę ogrodniczą jak w przedmiarze. Zmiana w poz. 27 i 29 przedmiaru.

Ad 8. W przedmiarze uwzględniono oczyszczenie rowu z namułu w ilości 30m. Po ostatnich opadach intensywnego deszczu zakres uległ zmianie. Należy przyjąć do oczyszczenia 144mb. Zmiana w poz. 25 przedmiaru. 

Ad 9. Ilość rowu do oczyszczenia uległa zmianie, należy przyjąć 114mb. Zmiana w poz. 33 przedmiaru.

Ad 10. Należy przyjąć do umocnienia  312m2, poprawiono przedmiar w poz. 34. 

Ad 11. Należy przyjąć ilość wykopów 15m3, poprawiono przedmiar w poz. 32.

Ad 12. Przy wykonywaniu ścinki poboczy pozycje obejmują wywózkę urobku na odległość 1km. Przy skarpowaniu oraz odtwarzaniu rowów urobek zostanie rozplantowany na terenie leśnym. Urobek stanowi grunt naturalny (brak gruzu). 

Oczyszczenie zbiorników retencyjnych z namułu, śmieci oraz czyszczenie kanalizacji należy uwzględnić w wycenie. W przedmiarze dodano poz. 39.  


W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4  Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiaru robót. Zmodyfikowany obowiązujący przedmiar robót został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.


Jednocześnie Zamawiający informuje, że został przesunięty termin składania ofert na dzień: 05.08.2009r. na godz. 12:00. Wszystkie inne postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.









Przewodniczący 









Komisji Przetargowej









Marek Małecki 

