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Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu”


Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009r. O zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 206, poz. 1591) (dalej PZP), Zamawiający informuje o pytaniach jakie wpłynęły od Wykonawcy dnia 27.11.2009r do treści SIWZ (projektu umowy i Programu Funkcjonalno-Użytkowego) oraz o odpowiedzach jakie udzielił.

Pyt. 1/ „definicje – o jakie procedury zaznaczone poniżej chodzi, skoro podwykonawcy mają być zgłaszani zgodnie z procedurami z art.647 (1) Kodeksu cywilnego? Czy Zamawiający mógłby przekazać te procedury?  










Podwykonawca - oznacza osobę prawną lub fizyczną, z którą Wykonawca zawrze umowę o wykonanie części prac projektowych i/lub robót budowlanych objętych Umową w oparciu o procedury określone przez Zamawiającego i będzie wykonywał tę część Umowy za jego pomocą”,

ad.1 Zmiana definicji: „Podwykonawca - oznacza osobę prawną lub fizyczną, z którą Wykonawca zawrze umowę o wykonanie części prac projektowych i/lub robót budowlanych objętych Umową oraz prawnych następców każdej z tych osób i będzie wykonywał tę część Umowy za jego pomocą”,

Pyt. 2/ „definicje – Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić, co kryje się pod „projektami i opracowaniami  uzupełniającymi oraz dokumentacją niejawną” w definicji Dokumentacji projektowej?”

        ad.2 Zamawiający usunie cyt. wyżej tekst z definicji dokumentacji projektowej.

Pyt. 3/ „definicje – skoro Wykonawca, jako profesjonalista, jest zobowiązany (i ponosi za to odpowiedzialność) wykonać projekt wykonawczy zgodnie z projektem budowlanym, dokumentacją przetargową, Umową, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, za cenę ryczałtową, jakie jest uzasadnienie dla poniżej zaznaczonego zapisu w definicji Projektu wykonawczego?

„Projekt wykonawczy – projekt techniczny zawierający opis rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych, technologicznych, wykończenia i kolorystyki (jeżeli będą konieczne), w ilości i z dokładnością wystarczającą dla realizacji robót budowlano-montażowych, sporządzony na podstawie projektu budowlanego i wg wskazań Zamawiającego, szczególnie dotyczących zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót. Treść opracowań powinna być zgodna z aktualnymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Uzgodnienia i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska we własnym zakresie”,”

ad 3. Podkreślony zapis zostanie usunięty z definicji projektu wykonawczego.

Pyt. 4/ „par.1 ust.1 – dlaczego Zamawiający napisał, że Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy zgodnie z „umowami zawartymi przez Zamawiającego z Instytucjami współfinansującymi Zadanie”, skoro Wykonawca nie załączył kopii tych umów do dokumentacji przetargowej, a zatem Wykonawca ich nie zna?”

ad. 4 par.1 ust.1 Zamawiający nie dołączył kopii umów zawartych przez Zamawiającego  z instytucjami współfinansującymi Zadanie, gdyż  standardowy wzór umowy, przygotowany przez instytucję współfinansującą zadania, w tym przypadku przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, dostępny jest na stronie internetowej tej instytucji: www.dolnyslask.pl  lub www.rpo.dolnyslask.pl 




Pyt. 5/ „par.1 ust.2 czy mając na uwadze zmianę ogłoszenia o Postępowaniu z dnia 23.11.2009r. Zamawiający zechciałby usunąć z wzoru umowy pkt 8)-10)?”

ad.5 Zmieniając ogłoszenie o postępowaniu w dniu 23.11.2009r. usunięto ze wzoru umowy pkt. 8)-10)m tj. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Ogłoszenie nr 402310-2009 z dnia 23.11.2009r.

Pyt. 6/ „par.2 ust.2 – w postanowieniu tym, jak i w pozostałych częściach SIWZ, Zamawiający określił sztywne, kalendarzowe daty wykonania umowy. Tymczasem nie wiadomo, kiedy, uwzględniając procedury Prawa zamówień publicznych (min. protesty, odwołania), dojdzie do zawarcia umowy z Wykonawcą. Czy Zamawiający zechciałby określić terminy w dniach / tygodniach / miesiącach licząc od dnia zawarcia umowy?”

ad.6 Zamawiający przesunie termin wykonania dokumentacji projektowej, nowy termin -  do trzech miesięcy od daty podpisania umowy, z podaniem niezbędnych danych do  wykonania Studium Wykonalności w ciągu 1 miesiąca od daty podpisania umowy, termin wykonania robót zostanie przesunięty o dwa miesiące 

Pyt. 7/ „par.3 ust.1 – w postanowieniu tym, jak i w pozostałych postanowieniach umowy (przede wszystkim par.11), Zamawiający żąda od Wykonawcy, żeby ten ubezpieczył teren budowy, Roboty, urządzenia materiały itd., podczas kiedy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i przepisami wykonawczymi do niej, Zamawiający może żądać jedynie polisy OC Wykonawcy na wskazaną w ogłoszeniu kwotę. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie umowy i to od niego zależy, czy zechce zmniejszyć swoje ryzyka dodatkowo ubezpieczając teren budowy, Roboty, urządzenia i materiały, jak również wykupić ubezpieczenia NNW swoich pracowników. Zabezpieczeniem Zamawiającego w tym względzie może być tylko polisa OC Wykonawcy i zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zgodnie z ww. ustawą. Mając zatem na uwadze niezgodność tych postanowień umowy z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający zechciałby poprawić umowę w tym zakresie?”

ad. 7  Zamawiający nie zmienia tego zapisu umownego, 

Pyt. 8/ „par.5 ust.1 pkt 3) – w postanowieniu tym i pozostałych postanowieniach Umowy (i pozostałej części SIWZ), Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy dokonywania zestawień, sprawozdań i rozliczeń zgodnie z wymaganiami Instytucji współfinansującymi Zadanie. Czy Zamawiający zechciałby przekazać w sposób szczegółowy te wymagania, tak żeby przed złożeniem oferty Wykonawca miał pełny obraz swoich obowiązków w tym względzie?”

ad. 8 Odpowiedź jak na pyt.4

Pyt. 9/ „par.5 ust.5 – czy Zamawiający zechciałby nadać temu postanowieniu brzmienie następujące:

„Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy jeżeli uzna, że w istotny sposób nie wykonuje on  swoich obowiązków wynikających z Umowy lub wykonuje je nienależycie. Żądanie takie musi być przedłożone na piśmie i zawierać szczegółowe uzasadnienie. Wykonawca obowiązany jest zmienić tę osobę zgodnie z żądaniem Zamawiającego, o ile uzna takie żądanie z uzasadnione, w możliwie krótkim terminie, uwzględniając możliwości Wykonawcy w tym zakresie.”?”

ad.9  Zamawiający nie zmienia tego punktu.

Pyt. 10/ „par.6 ust. 1 - czy Zamawiający zechciałby nadać temu postanowieniu brzmienie następujące:

„1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji Robót:

1) wprowadzać zmiany do Dokumentacji projektowej, jakie uzna za niezbędne, uzgodnione uprzednio z Wykonawcą,

2) zmienić określoną Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejność Robót, po uzyskaniu uprzednio zgody Wykonawcy,

3) przerwać realizację Robót na czas określony, nie dłuższy jednak łącznie niż …… dni, pod warunkiem poinformowania Wykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, wraz z szczegółowym uzasadnieniem. W takim przypadku terminy umowne ulegają odpowiedniemu wydłużeniu, a Wykonawcy przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów wynikających z takiego wstrzymania realizacji Robót. Zamawiający poinformuje, Wykonawcę, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, o możliwości kontynuowania Robót i uzgodni z Wykonawcą termin ich podjęcia, nie krótszy niż ….. dni.”?

Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, że umowa, jako umowa cywilnoprawna, zakłada równość stron i Zamawiający nie powinien jednostronnym oświadczeniem woli modyfikować stosunku prawnego, w szczególności, jeśli wpływa to na organizację Robót, terminy ich wykonania, zakres Robót i w konsekwencji koszty tych Robót, w szczególności, że wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które Wykonawca stara się, przy rozważeniu wszelkich okoliczności, ustalić w sposób jak najkorzystniejszy dla Zamawiającego, z uwzględnieniem faktu, że ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy,”

ad.10 Zamawiający nada nowe brzmienie - j.w. do tego punktu, z dodaniem w ppkt-cie 3: „5 dni roboczych” oraz wykreśli zapis „a Wykonawcy przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów wynikających z takiego wstrzymania realizacji Robót”. 

Pyt. 11/ „par.6 ust. 2 pkt 3) - czy Zamawiający zechciałby nadać temu postanowieniu brzmienie następujące:

„3) Udzielenie niezwłoczne pełnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a także w innych przypadkach niezbędnych w procesie inwestycyjnym, „

ad.11  Zamawiający nada nowe brzmienie - j.w.  do tego punktu.

Pyt. 12/ „par.7 pkt.4 ppkt 3) – czy Zamawiający zechciałby wyjaśnić, o jakie konkretnie i w jakim zakresie uzgodnienia chodzi? Teoretycznie wszystkie takie rozwiązania wpływają na koszty budowy, a mając na uwadze bardzo napięte terminy umowne i, i tak dużą, ilość najróżniejszych uzgodnień (nie tylko z Zamawiającym), obawiamy się, że kolejne takie uzgodnienia (bez wskazanych procedur, terminów) mogą wpłynąć negatywnie na możliwość terminowego wykonania umowy,”

ad.12 Zamawiający pozostawia swój zapis.

Pyt. 13/ „par.7 pkt 8 - czy Zamawiający zechciałby nadać temu postanowieniu brzmienie następujące:

„Zapewnić stały i wykwalifikowany Personel, a w szczególności Kierownika Budowy/ kierowników robót branżowych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. W przypadku zmiany Kierownika budowy i lub kierowników robót branżowych, poinformować o tym niezwłocznie Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.”?”

ad.13 Zamawiający podtrzymuje pierwotny zapis.

Pyt. 14/ „par.7 pkt13 – czy chiropterologa zatrudnia Zamawiający, czy też Wykonawca ma nawiązać taką współpracę we własnym zakresie?”

ad. 14  Chiropterologa zatrudni Zamawiający.

Pyt. 15/ „par.7 pkt 21 – czy Zamawiający zechciałby wyjaśnić, w jakim zakresie miałoby się odbywać takie serwisowanie podczas remontu, jak również dopisać, że przekładanie elementów instalacji, demontaż i ponowny montaż wydłuża odpowiednio terminy umowne, a Wykonawcy przysługuje w tym zakresie dodatkowe wynagrodzenie?”

ad. 15  Zapis „serwisowanie podczas remontu” zmieniamy na „pobyt przedstawiciela Wykonawcy połączony z konsultacją”. Zamawiający zakłada, iż obowiązek Wykonawcy w tym zakresie nie wpłynie na potrzebę wydłużenia terminu umowy, a ilość pobytów (Wykonawca winien zalożyć, gdyż podanie tych danych w chwili obecnej jest niemożliwe) i wynagrodzenie za to, Wykonawca uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

Pyt. 16/ „par.8 – w paragrafie tym Zamawiający bardzo szeroko opisał utwory, co do których mają przejść na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie. Tymczasem, zdaniem Wykonawcy, wystarczające byłoby, żeby na Zamawiającego przeszły autorskie prawa majątkowe do projektu budowlanego, projektów wykonawczych, dokumentacji powykonawczej oraz operatu, o którym mowa w par.16 ust.3 i 4. W szczególności nie jest możliwe przejście na Zamawiającego jakichkolwiek baz danych, opisów, skryptów czy programów komputerowych (np. systemu). W tym zakresie Zamawiający uzyskać może jedynie niewyłączną licencję na czas nieokreślony, w zakresie koniecznym do korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. Prosimy również o doprecyzowanie, że: „Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, jeżeli do utworów (określonych w par.18 ust.1 powyżej) zostały dołączone jakiekolwiek inne utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności rysunki lub schematy urządzeń lub karty katalogowe takich urządzeń, to wszelkie takie prawa autorskie zostają przy dotychczasowym ich posiadaczu.”. Bez doprecyzowania tego paragrafu, żaden wykonawca nie będzie w stanie złożyć oferty, albo bowiem takich praw sam nie posiada (jedynie odpowiednie licencje / sublicencje), albo nie może ich przenieść, bo stanowią one kwintesencję jego działalności gospodarczej,”

ad.16 Odpowiedź udzielona będzie niezwłocznie.

Pyt. 17/ „par.9 ust.3 i 4 - czy Zamawiający zechciałby nadać tym postanowieniom brzmienie następujące:

„3. Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu, bądź zwłoka w rozpoczęcia Robót lub ich przebieg niezgodny z harmonogramem, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, będzie skutkował odmową podpisania przez Zamawiającego aneksu przedłużającego termin wykonania robót.

4. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa Robót, aby przedmiot umowy został wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę, o konieczność przyspieszenia Robót wynika z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.”?”

Ad. 17  Zamawiający pozostaje przy pierwotnym zapisie par.9 ust.3, natomiast w par.9 ust. 4 nada nowe brzmienie dopisując do treści „a konieczność przyspieszenia Robót wynika z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca” 

Pyt. 18/ „par.10 - czy Zamawiający zechciałby nadać temu postanowieniu brzmienie następujące:                             „Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzględnionych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbędne jest wydłużenie czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie Robót w dni wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Powyższa okoliczność nie wpływa na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, jeżeli konieczność wydłużenia pracy nastąpiła z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub które Wykonawca powinien był przewidzieć przed złożeniem oferty przy dołożeniu należytej staranności.”?”

ad.18  Zamawiający nada nowe brzmienie dopisując do treści „jeżeli konieczność wydłużenia pracy nastąpiła z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub które Wykonawca powinien był przewidzieć przed złożeniem oferty przy dołożeniu należytej staranności” 

Pyt. 19/ „par.13 w związku z par.22:

ust.4 – czy taka zgoda jest również konieczna jeśli w ofercie Wykonawca wskazał konkretnych podwykonawców?  Zwracamy również uwagę, że pisemna zgoda stoi czasami w sprzeczności z procedurami z art.647(1) Kc – patrz: ust.3. Wystarczy, że w terminie 14 dni zamawiający nie zgłosi sprzeciwu ani zastrzeżeń,”

odpowiedź: Wykonawca w ofercie, zgodnie z PZP, nie wskazuje konkretnych podwykonawców, lecz tylko roboty, które zamierza wykonać przy pomocy podwykonawców, z par. 13 ust.4 umowy usuniemy zapis „pisemną ”, 

„- ust.7 pkt 2) – brak uzasadnienia dla tego rodzaju żądania Zamawiającego (nie przewiduje go również ustawa Prawo zamówień publicznych)”,

odpowiedź: warunek nadany przez Zamawiającego, który podtrzymujemy,

„- ust.8 - czy Zamawiający zechciałby nadać temu postanowieniu brzmienie następujące: 

„8. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu Podwykonawcy, jeżeli zachodzą istotne, szczegółowo wskazane przez Zamawiającego na piśmie okoliczności uzasadniające taka odmowę.”?

- czy Zamawiający mógłby w par.13 i pozostałej części umowy dokonać stosownych zmian, tak by wynikało z nich jednoznacznie, że:

a/ Zamawiający, bez pisemnej – pod rygorem nieważności – zgody Wykonawcy, nie ma prawo bezpośrednio regulować należności podwykonawców z wynagrodzenia Wykonawcy,

b/ że w przypadku braku stosownych oświadczeń podwykonawców załączonych do faktur, wystarczające będzie oświadczenie Wykonawcy, w którym ten w sposób szczegółowy i precyzyjny wyjaśni brak zapłaty na rzecz podwykonawcy, w szczególności potracenia z tytułu naliczonych kar umownych i kosztów zastępczego wykonania i weźmie na siebie ryzyko ewentualnych roszczeń podwykonawcy.

     Pragniemy podkreślić, że niniejsza umowa zawierana będzie w trybie zamówień publicznych i wykonawcy za wykonaną umowę należy się wynagrodzenie zgodne z ofertą. Zamawiający nie ma prawa potrącać, wstrzymywać czy regulować kosztem tego wynagrodzenia należności podwykonawców (takiego prawa nie daje również art.647(1) Kc). Poza tym uzyskanie stosownych oświadczeń podwykonawców, jak pokazuje praktyka, jest w zasadzie niewykonalne, jeżeli Wykonawca, zgodnie z prawem i umowami podwykonawczymi, naliczy takiemu podwykonawcy kary umowne lub potrąci koszty zastępczego wykonania. Oznacza to, że żądania Zamawiającego mogą, de facto, odebrać Wykonawcy realną możliwość wpływania na podwykonawcę, kiedy ten nie wykonuje umowy podwykonawczej lub wykonuje ją nienależycie, w tym nieterminowo, 

- ust.16 – z ww. powodów prosimy o jego wykreślenie,”

odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach.

Pyt. 20/ „par.14 – czy Zamawiający zechciałby zastąpić występujące w tym paragrafie słowo „opóźnienie” na słowo „zwłoka”. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego Wykonawcy ponosi odpowiedzialność za opóźnienie przez siebie zawinione, czyli właśnie zwłokę,”

ad. 20  Zamawiający nie zmienia tego postanowienia umownego.

Pyt. 21/ „par.14 ust.5 – czy Zamawiający zechciałby wyjaśnić, na jakiej podstawie przewiduje możliwość zatrzymania na terenie budowy osób, maszyn, urządzeń, materiałów, których nie uzna za zbędne, po ewentualnym odstąpieniu od umowy z Wykonawcą. Zakładamy, że takie ewentualne zatrzymanie wymagałoby uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy i uzgodnienia odpowiedniego wynagrodzenia za ww.?”

ad. 21 Zapis „opróżnienie Terenu Budowy z osób maszyn, urządzeń i tych materiałów Wykonawcy, które Zamawiający uzna za niezbędne” dotyczy materiałów, a zasady ich pozostawienia na budowie są jasno określone w  par.4 ust.5  Umowy

Pyt. 22/ „par.15 ust.1 – czy Zamawiający zechciałby doprecyzować, że Roboty zanikające i ulegające zakryciu, co do których Zamawiający nie zgłosił zastrzeżeń w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy uważa się za sprawdzone przez Zamawiającego a Wykonawca może kontynuować Roboty w tym zakresie? (mamy tu na uwadze napięte terminy),”

ad. 22 Zapis: „Przystąpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy”zastąpimy zapisem „Sprawdzenie i odbiór powinien nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy”

Pyt. 23/ „par.16 ust.4:

- zdanie pierwsze – jakie jest uzasadnienie dla dokonywania takiej części opisowej, przecież to reguluje umowa? 

- prosimy o doprecyzowanie, że żądanie przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, nie wymienionych precyzyjnie w umowie, nie pływa na odbiór Robót ani prac projektowych, musi być uzgodnione z Wykonawcą, w szczególności wynagrodzenie za takie dodatkowe dokumenty,”

ad. 23   Zamawiający nie będzie zmieniał postanowienia umownego w tym zakresie.

Pyt. 24/ „par.17 ust.2 -  prosimy o podanie zamkniętej listy dokumentów, które warunkują odbiór przedmiotu umowy,”

ad. 24  Zamawiający nie posiada takiej listy,  każdorazowo dokumenty warunkujące odbiór zadania inwestycyjnego zależą od jego specyfiki i większe rozeznanie w tym temacie posiada Wykonawca, jako profesjonalista.

Pyt. 25/ „par.17 ust.5 i następne postanowienia – zwracamy uwagę na fakt, że Inspektor Nadzoru reprezentuje Zamawiającego i powinien działać w ramach komisji odbiorowej. Brak uzasadnienia dla dokonywania przez niego arbitralnego i jednoosobowe odbioru, który dopiero uprawnia Wykonawcę do żądania dokonania odbioru przez Zamawiającego, „

ad. 25  Pozostajemy przy naszym zapisie umownym.

Pyt. 26/ „par.18 ust.6 pkt 1) ppkt a) – czy Zamawiający zechciałby doprecyzować, że wady nieistotne, tj. wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem nie wstrzymują odbioru; wady takie zostaną wymienione w protokole odbioru wraz z odpowiednim technicznie terminem na ich usunięcie uzgodnionym przez strony. „

ad. 26  Pozostajemy przy naszym zapisie umownym.

Pyt. 27/ „par.18 ust.6 pkt 2) ppkt b) - czy Zamawiający zechciałby nadać temu postanowieniu brzmienie następujące:

„jeżeli Wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy albo żądać ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych.”?”

ad. 27  Pozostajemy przy naszym zapisie umownym.

Pyt. 28/ „par.18 ust.7 - czy Zamawiający zechciałby nadać temu postanowieniu brzmienie następujące:

„Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunięcia wad, który Strony zobowiązane są podpisać w terminie trzech dni roboczych od dnia zawiadomienia, o ile wady zostały usunięte.”?”

ad. 28  Pozostajemy przy naszym zapisie umownym.

Pyt. 29/ „par.18 – czy Zamawiający zechciałby dodać nowy ustęp 8 w brzmieniu:

„Za datę wykonania przedmiotu Umowy uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, o ile w wyniku tego zgłoszenia dojdzie do odbioru przedmiotu Umowy.”?”

ad. 29 procedurę odbiorową opisuje par. 16, 17 i 18; nie widzimy potrzeby wprowadzania kolejnych zapisów .

Pyt. 30/ „par.19 ust.1 – czy Zamawiający zechciałby dodać na końcu „pod względem ich kompletności”?”

ad. 30 Pozostajemy przy naszym zapisie umownym.

Pyt. 31/ „par.20 – czy Zamawiający zechciałby nadać mu brzmienie następujące:

„Gwarancja jakości.

1 Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy na okres 3 lat.

2 Bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy

3 Warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej przedłożonej przez Wykonawcę jako załącznik do protokołu odbioru końcowego.

4 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady przedmiotu Umowy. W okresie gwarancji jakości Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. Sposób usunięcia wady – czy to przez naprawę danego elementu Robót czy też jego wymianę – określa Wykonawca. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub przez stronę trzecią na koszt Wykonawcy – bez utraty praw do gwarancji jakości, pod warunkiem uprzedniego ponownego wezwania Wykonawcy do usunięcia wady i wyznaczenia terminu dodatkowego nie krótszego niż 5 dni. Okres gwarancji dla danego elementu Robót, w którym wystąpiła wada, niezależnie od sposobu jej usunięcia, wydłuża się o czas usuwania wady; niezależnie jednak od wszystkich przedłużeń okres gwarancji kończy się z upływem 42 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

5 O zauważonych wadach w okresie gwarancji jakości w przedmiocie Umowy Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę w terminie 7 dni od ich ujawnienia. 

6 Za szkodę powstałą wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach w przedmiocie Umowy, w terminie określonym w ust.5 powyżej, ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

7 Ustala się, że w okresie gwarancji, co najmniej raz w roku, będą przeprowadzane, z inicjatywy Zamawiającego, przeglądy gwarancyjne z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Użytkownika Obiektu. 

8 Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie 14 dni, chyba że z powodów technologicznych wymagany będzie okres dłuższy, który zostanie ustalony z Zamawiającym. Usunięcie wad Wykonawca zgłasza do odbioru w trybie opisanym w § 18 ust.7. 

9 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady:

- wynikające z naturalnego zużycia,

- spowodowane przez Zamawiającego lub osoby trzecie, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

- spowodowane niewłaściwą eksploatacją lub obsługą niezgodną z instrukcjami eksploatacyjnymi lub wymaganiami producenta,

- spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi,

- spowodowane czynnikami zewnętrznymi,

- spowodowane używaniem niewłaściwych materiałów/środków eksploatacyjnych,

- powstałe na skutek wprowadzenia przeróbek, modernizacji lub napraw bez zgody Wykonawcy albo za zgodą Wykonawcy, lecz przez podmioty nie posiadające autoryzacji producenta lub jego przedstawiciela, w tym nie posiadające odpowiednich certyfikatów, lub z użyciem materiałów lub urządzeń nie posiadających odpowiednich certyfikatów lub dopuszczeń ze strony producenta. 

Wszelka inna lub dalej idąca odpowiedzialność Wykonawcy za wady fizyczne przedmiotu Umowy, w tym dostarczonych w ramach Umowy urządzeń i materiałów, niż określona w niniejszym paragrafie, jest wyłączona.

10 Przed upływem okresu gwarancji jakości Zamawiający wyznacza termin odbioru gwarancyjnego.

11 Protokół odbioru gwarancyjnego bez zastrzeżeń, tj. stwierdzający usunięci wad zgłoszonych w okresie gwarancji, jest podstawą do zwolnienia po upływie okresu gwarancji jakości pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy.”?”

ad. 31  W ust. 6 dodamy „ w terminie określonym w ust. 5 powyżej”, w ust. 7 dodamy „z inicjatywy Zamawiającego”, w ust. 8 zmienimy par. 17 ust. 7 na par. 18 ust. 7, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pyt. 32/ „par.21 – zwracamy uwagę na fakt, że ust.3, 5 i 6 mówią w zasadzie o tym samym; ponadto istnieje sprzeczność między tymi postanowieniami (np. 3 i 5). Ustęp 3 jest niezgodny tym samym z art.151 ustawy Prawo zamówień publicznych a ust.6 pkt 2) również niejasny,”

ad. 32 Pozostajemy przy naszym zapisie umownym. 

Pyt. 33/ „par.21 ust.7 – czy Zamawiający zechciałby doprecyzować to postanowienie poprzez nadanie mu brzmienia: 

„W przypadku gdy termin wykonania Umowy ulegnie wydłużeniu lub ulegnie podwyższeniu wynagrodzenie należne Wykonawcy, Wykonawca, w terminie 14 dni od podpisania przez Strony stosownego aneksu do Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający wydłużenie okresu takiego zabezpieczenia lub odpowiednio wyższą kwotę takiego zabezpieczenia.”?”

ad. 33  Pozostajemy przy naszym zapisie umownym.

Pyt. „34/ par.22:

- ust.2 – czy Zamawiający może wykreślić – jako zbędne zważywszy na procedury odbiorowe – słowa „potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru”?”

Odpowiedź: wykreślimy z umowy zapis „potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru”

„- ust.3 – wykreślić to postanowienie, zważywszy, że temu, zgodnie z wolą ustawodawcy, służy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, ważne do odbioru końcowego plus 30 dni a w część również w okresie gwarancji jakości,”

Odpowiedź: Pozostajemy przy naszym zapisie umownym 

„- ust.4 – czy Zamawiający może go usunąć, że te kwestie, precyzyjniej zostały już uregulowane w rozdziale dotyczącym gwarancji jakości, ewentualnie nadać mu brzmienie:

„W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadających się do usunięcia, które nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie ulegnie obniżeniu odpowiednio do utraconej wartości technicznej lub użytkowej.”?”

Odpowiedź: Pozostajemy przy naszym zapisie umownym.

Pyt. 35/ „par.23:

- czy Zamawiający zechce obniżyć karę umowną – ust.1 i 2 z tytułu odstąpienia z 15% do 10%?”

Odpowiedź: Pozostajemy przy naszym zapisie umownym.

„- czy Zamawiający zechciałby nadać ust.2 pkt 2) i 3) brzmienie następujące:

„2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, po bezskutecznym upływie terminu określonego w § 2 ust. 2 pkt 3, nie więcej jednak niż 10%,”

Odpowiedź: Pozostajemy przy naszym zapisie umownym.

3) za zwłokę w usunięciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego terminu usunięcia wad, nie więcej jednak niż 10%.”?

Odpowiedź: Pozostajemy przy naszym zapisie umownym.

„- czy Zamawiający zechciałby doprecyzować ust.3 poprzez nadanie mu brzmienia:

„W przypadku zwłoki w rozpoczęciu Robót powyżej 30 dni kalendarzowych od daty ich rozpoczęcia zgodnie z Umową, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, pod warunkiem wcześniejszego ponownego pisemnego wezwania Wykonawcy do rozpoczęcia Robót w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 7 dni. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca nie odpowiada za niedotrzymanie terminów umownych z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub osoby trzecie, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności organy administracji rządowej lub samorządowej, w tym zwłoki tych organów w wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę lub użytkowanie przedmiotu Umowy.”?”

Odpowiedź: Pozostajemy przy naszym zapisie umownym.

„- ust.5 - czy mając na uwadze, że prawo dochodzenia tzw. odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest wyjątkiem od zasady generalnej (art.484 par.1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego), Zamawiający zgodziłby na wykreślenie tego postanowienia?

 Czy mając na uwadze coraz szerszą międzynarodową praktykę, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność wykonawcy nie powinna przekraczać kwoty całkowitego wynagrodzenia umownego wykonawcy, Zamawiający zgodziłby się na nadanie dotychczasowemu ust.5 nowego brzmienia zgodnie z poniższą propozycją? 

Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny ofertowej, a wyznaczony pułap łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej jest i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy. 

„Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niniejszej Umowy lub w związku z nią, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do 100% wynagrodzenia umownego netto, przy czym w żadnym przypadku Wykonawca nie odpowiada za utracone korzyści i szkody pośrednie Zamawiającego. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą sytuacji, gdy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialności Wykonawcy ograniczyć nie można, w szczególności gdy szkoda wyrządzona została przez Wykonawcę z winy umyślnej.”?

Potwierdzeniem słuszności powyższego wniosku jest praktyka Banku Światowego, który, mimo, że nie jest to bank prywatny, pożyczając / udzielając znacznych środków różnym zamawiającym wymusza na nich (poprzez narzucanie wzorów umów Banku Światowego), ograniczanie odpowiedzialności wykonawców. Intencją Banku Światowego jest bowiem takie ukształtowanie zasad odpowiedzialności wykonawców, które będzie adekwatne do charakteru i wartości ich umów, co z kolei oznacza, że wykonawcy zaoferują realne ceny robót, dostaw, usług, bez czynienia (często ogromnych) narzutów na zabezpieczenie ewentualnego i nieadekwatnego ryzyka (w konsekwencji Bank Światowy / poszczególni finansowani przez niego zamawiający uzyskają takie same świadczenie za znacznie mniejszą kwotę).”

Odpowiedź:  Pozostajemy przy naszym zapisie umownym.

Pyt. 36/ „par.24 - czy Zamawiający zgodziłby się doprecyzować zasady odpowiedzialności określone w tym paragrafie w taki sposób, żeby wynikało z nich, że Wykonawca odpowiada tylko w zakresie określonym w Umowie, z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych? Nasza prośba podyktowana jest obawą, że z uwagi na użyte sformułowania takie jak ”pełną”, „wszelkie” „na własny koszt i ryzyko”, może powstać wrażenie, że Wykonawca zobowiązany byłby do poniesienia tych kosztów, których na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego nie musiałby ponosić (np. takich kosztów, co do których nie można by było wykazać adekwatnego związku przyczynowego, bądź takich, do których przyczynił się Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Wykonawca nie ponosiłby odpowiedzialności). Takie postanowienia mogą tym samym sugerować, że odpowiedzialność Wykonawcy oparta jest o zasadę ryzyka a nie o zasady ogólne wynikające z Kodeksu cywilnego (zasady odpowiedzialności za działania / zaniechania zawinione),”

ad. 36  Pozostajemy przy naszym zapisie umownym.

Pyt. 37/ „par.26 – czy, zgodnie z tym co napisano powyżej, Zamawiający zechciałby zamienić występujące tu słowo „opóźnienie” na „zwłoka” (art.476 Kc) i nadać par.26 ust.2 pkt 2), 3) i 4) brzmienie następujące:

2) w przypadku zwłoki w rozpoczęciu Robót powyżej 30 dni kalendarzowych, od daty ich rozpoczęcia zgodnie z Umową, pod warunkiem wcześniejszego ponownego pisemnego wezwania Wykonawcy do rozpoczęcia Robót w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 7 dni,

3) w przypadku zwłoki w realizacji Prac projektowych i/lub Robót w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym powyżej 30 dni kalendarzowych, pod warunkiem wcześniejszego ponownego pisemnego wezwania Wykonawcy do przyspieszenia tych Prac lub Robót w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 7 dni,

4) wykonywania przez Wykonawcę Robót z naruszeniem Umowy, pod warunkiem wcześniejszego ponownego pisemnego wezwania Wykonawcy do należytego wykonywania Robót w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 7 dni.”?”

ad. 37  Pozostajemy przy naszym zapisie umownym.

Pyt. 38/ „W związku z zapisem, iż,”Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających”, proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

Jeżeli w wyniku wykonania Projektu Budowlanego następnie Projektu Wykonawczego wyniknie inna skala przedsięwzięcia /tak materiałowego jak i robocizny/, w jaki sposób Zamawiający rozwiąże ten problem.”

ad. 38  Ilość robót określona w programie funkcjonalo-użytkowym jest ilością szacunkową. Składający ofertę, po zapoznaniu się z obiektem oraz programem funkcjonalno-użytkowym,  jako profesjonalista, poda w ofercie wynagrodzenie, za jakie wykona przedmiot Umowy. 

Pyt. 39/ „Odnośnie zapisów w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Proszę o wyjaśnienie dotyczące ilości Lamp awaryjnych. Według posiadanej przez nas Wiedzy, żeby uzyskać pożądany parametr oświetlenia 2Lx, to przy założeniu, że stosujemy lampy 1x36W rozmieszczonej co 4-5 mb  przy H~4 m, ilość opraw awaryjnych jest daleko niewystarczająca.”

ad. 39  Ilość opraw awaryjnych określi projektant w opracowanej dokumentacji. Oprawy instalowane mają być tylko w części użytkowanej i dostępnej na dzień wykonania robót – zatem bez IV i V piętra.

Ilość opraw podana w p-cie 1.5.1 Szczegółowe dane techniczne  Programu jest ilością minimalną. Jednocześnie w p-cie 1.5.3 podane są możliwe odstępstwa od przyjętych parametrów wg programu :

- przekroczenie: bez ograniczeń ;  - obniżenie: 0%

Pyt. 40/ „W części dotyczącej oddymiania klatki schodowej  „ gospodarcza K2

- w jednym z akapitów Zamawiający pisze się o dostosowaniu okien istniejących do celów oddymiania , a w p.8 pisze o wymianie okien kpl.5.

Jeżeli wymiana okna to czy ma być takie same jak zdemontowane / wymóg konserwatora/ z zachowaniem odporności ogniowej?

Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.”

ad. 40  Autor zamieścił w PFU zapis z Postanowienia Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej -Postanowienie nr 423/2009 z d. 06.maja 2009 r. p. 4 cyt. „ Wykonanie samoczynnych urządzeń oddymiających klatkę schodową „gospodarczą” [k2] w postaci przystosowania istniejących okien od poziomu drugiego piętra – wzwyż (zgodnie z obowiązującymi przepisami ).” Wymagane jest więc przystosowanie istniejących okien do funkcji samoczynnego oddymiania klatki schodowej z wykonaniem ich renowacji zgodnie z zapisami p. 2.3.2. Aneksu do PFU. Jednocześnie w przypadku gdy niemożliwe będzie przystosowania istniejących okien do funkcji oddymiania, autor PFU dopuszcza możliwość wymiany istniejących okien z zachowaniem rygorów określonych w p. 2.3.1. Aneksu do PFU.

Okna j.w. zgodnie z zapisami Postanowienia  nr 423/2009 oraz PFU nie muszą posiadać odporności ogniowej.

Pyt. 41/ „Ze względu na fakt, iż w opracowaniu występuje podział obiektu na strefy pożarowe, natomiast w nie ma omówionych spraw związanych z izolacją p.poż. przejść kablowych, itp. prace strefy. Proszę o wyjaśnienie powyższej kwestii.”

ad. 41  W ramach realizacji robót wg PFU nie jest wymagane wykonanie izolacji p. poż . przejść istniejących instalacji przez strefy pożarowe . Przejścia projektowanych - przewidzianych do realizacji  instalacji przez strefy pożarowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pyt. 42/ „Dotyczy działania 8

Zamawiający wymaga wykonanie wydzielenia przejść na strych przegrodami o klasie odporności ogniowej-ściany El 60. Natomiast brak jest w opracowaniu metrażu w m2 powierzchni ścian. Uniemożliwia to przeprowadzenie dokładnej wyceny. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.”

ad. 42  Powierzchnia ścian , które w ramach działania nr 8 należy dostosować do klasy odporności ogniowej – EI 60 wynosi 40 m 2.

Pyt. 43/ „Dotyczy działania 9

W opracowaniu Zamawiający opisuje, że należy wykonać świetlik nad główną klatką schodową w klasie E 30. Ponieważ 1 m2 konstrukcji szklanej klasie El 30 waży ~ 50-60 kg to pytanie Wykonawcy brzmi:

Czy Zamawiający dysponuje opracowaniem konstruktora z uprawnieniami budowlanymi o możliwości zabudowania takiej konstrukcji / ze względu na ciężar/.”

ad. 43  Zamawiający nie dysponuje opracowaniem konstruktora o możliwości zabudowania świetlików wg. wymagań PFU w działaniu 9.

Pyt. 44/ „Czy biorąc pod uwagę fakt, iż Zamek jest obiektem zabytkowym, Zamawiający dopuszcza prowadzenie okablowania natynkowo w rurkach ? Proszę o informację w jakiej technologii należy wykonać okablowanie.”

ad. 44  Okablowanie należy prowadzić generalnie pod tynkiem z zachowaniem zasad podanych w przywołanych normach i przepisach. Dopuszcza się prowadzenie okablowania natynkowo w rurkach w miejscach nieużytkowanych typu szachty, kanały kablowe, przestrzenie międzystropowe oraz na kondygnacjach przewidzianych do remontu w terminach poźniejszych (IV i V piętro).

Pyt. 45/ „Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi podkładami budowlanymi - w wersji elektronicznej.”

ad. 45  Nie dysponuje. Dostępna jest inwentaryzacja „poglądowa” dla całego zamku – nie może ona stanowić podstawy do opracowania projektu. Na jej podstawie należy wykonać inwentaryzację do celów opracowania projektów systemów ppoż.

Pyt. 46/ „Prosimy o informację, które pomieszczenia będą przeznaczone są dla publiczności i jak w tym sensie traktować ciągi komunikacyjne ?”

            ad. 46  Obecnie użytkowane pomieszczenia piwnic  I i II poziomu , parteru, I piętra , II piętra w przeważającej części stanowią trasy ciągu turystycznego którymi przemieszczają się w sezonie tysiące ludzi . Poza tym dla celów konferencyjnych i widowiskowym przewidziane są różnej wielkości  sale w zależności od  ilośći ludzi i  charakteru spotkania ( konferencja , przyjęcie ,występy targi itp.:

Praktycznie przez część parteru ( lewe skrzydło od wejścia ) które stanowi biura Przedsiębiorstwa Zamek Książ Sp. z o.o. nie przebiega trasa dla zwiedzających i pomieszczenie nie są wynajmowane pod imprezy. 

W poziomie piwnic I poziomu ( tych wyżej  ) zlokalizowane są dwa zakłady gastronomiczne ( Karczma Rycerska  i Winiarnia ) oraz strzelnica z kuszy, a także  pomieszczenia przebudowywane w okresie II wojny tzw. Strachów oraz podziemia stanowią trasę udostepnianą turystom .

W dalszej części przebudowy III piętra a później IV i V sposób wykorzystania pomieszczeń będzie podobny. W/w kondygnacje przewidziane są do adaptacji – w 2010-2011. -IIIp., pozostałe w późniejszych latach.

        Jedynie powierzchnia strychów jest i będzie nie użytkowana . Ponadto w poziomie II piwnic trasa turystyczna przebiega jedynie przez tunel tzw. gospodarczy , wszystkie pomieszczenia w obrębie tego poziomu stanowią zaplecze gospodarcze Spółki.

Pyt. 47/ „W p.6 PFU odnośnie działania 1 Zamawiający napisał „Trasy kablowe mb 8000. Należy z tego należy wnioskować, że instalacja SAP będzie „przewodowa”.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu radiowo-przewodowego na obiekcie ze względu na jego zabytkowy charakter?”

ad. 47  Instalację SAP należy wykonać zarówno jako przewodową jak i radiową. Należy rozważyć również możliwość stosowania czujek liniowych. Zestawy z czujkami radiowymi należy stosować w odnowionych pomieszczeniach zabytkowych, tam gdzie nie jest możliwe kucie bruzd i prowadzenie przewodów pod tynkiem.

Pyt. 48/ „Działanie 3 – oświetlenie dróg ewakuacyjnych

Ponieważ planuje się wykorzystanie opraw żarowych z centralnymi akumulatorami na każdej kondygnacji z 3h potrzymaniem prosimy o odpowiedź na następujące pytanie.

Zaproponowane rozwiązanie wymaga aby do wszystkich lamp awaryjnych doprowadzić kabel typu HDGs x XXX PH 180 z pomieszczenia  z akumulatorami co znacznie wpłynie na koszty instalacji? Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rozwiązania technicznego? Np. zastosowanie innego rodzaju lamp z lokalnym zasilaniem akumulatorowym.”

ad. 48  W zakresie oświetlenia awaryjnego należy zastosować system „mieszany”. W miejscach, gdzie możliwe jest stosowanie opraw świetlówkowych należy je zastosować,. Oświetlenie z centralnymi akumulatorami należy stosować w tych pomieszczeniach gdzie zastosowane jest oświetlenie żarowe – ze względu na zabytkowy charakter obiektu.

Pyt. 49/ „Czy Zamawiający potwierdza że system SAP ma być systemem interaktywny?”

ad. 49  Tak – system ma być interaktywny.

Pyt. 50/ „W PFU działanie 2 Zamawiający wymaga dostarczenia „ bezprzewodowego nadajnika osobistego, Stacja wywoławcza DSO – 4 kpl.”. Proszę o informację, jakie Zamawiający przewiduje zastosowanie funkcjonalne powyższego rozwiązania.”

ad. 50  Bezprzewodowy nadajnik osobisty przewidziany jest dla służby ochrony obiektu, podczas obchodów i pobytu poza miejscem „dyspozytorskim”.

Pyt. 51/ „Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu składania ofert w Postępowaniu o 2 tygodnie?”

ad. 51 Zgodnie z ogłoszeniem w sprawie Postępowania, termin składania ofert przez wykonawców upływa w dniu 4 grudnia 2009r. Zamawiający wydłuży ten termin do 14.12.2009r. 


W związku z w/w odpowiedziami, Zamawiający zamieści na stronie internetowej poprawioną dokumentację przetargową.
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