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CZĘŚĆ II

ROZDZIAŁ 1

FORMULARZ AKTU UMOWY (WZÓR)

 

ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, 

w tym ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  dla  Województwa  Dolnośląskiego  na  lata  2007-2013.
Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska.
Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta).
Działanie  9.1.  Odnowa  zdegradowanych  obszarów  miejskich  w  miastach  powyŜej  10  tys.
mieszkańców.

1. „Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu”,
2. „Modernizacja  zdewastowanej  drobnej  infrastruktury  przestrzeni  publicznych

Śródmieścia  Wałbrzycha  w  zakresie  przebudowy  placu  połoŜonego  w  rejonie  
ul. Mickiewicza / pl. Tuwima”

AKT UMOWY

Nr …....................................................................

Niniejsza Umowa zawarta została w dniu …............................. pomiędzy: 

Gminą Wałbrzych, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, w imieniu której działa:

…………………………………………………………………………………………………………

(w dalszym ciągu zwaną „Zamawiającym”) z jednej strony,

 a

...............................................................................................................................

adres: .....................................................................................................................

reprezentowanym przez:

...............................................................................................................................

(w dalszym ciągu zwanym „Wykonawcą”) z drugiej strony. 

ZwaŜywszy, Ŝe Zamawiający Ŝyczy sobie, aby robota budowlana 

1. „Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu”,

2. „Modernizacja  zdewastowanej  drobnej  infrastruktury  przestrzeni  publicznych

Śródmieścia  Wałbrzycha  w  zakresie  przebudowy  placu  połoŜonego  w  rejonie  

ul. Mickiewicza / pl. Tuwima”,

1. Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego
2. Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha w zakresie

przebudowy placu połoŜonego w rejonie ul. Mickiewicza / pl. Tuwima.
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realizowana  w  ramach  projektu  Regionalnego  Programu Operacyjnego  dla  Województwa

Dolnośląskiego,  została  wykonana  przez  Wykonawcę  oraz,  Ŝe  przyjął  Ofertę  Wykonawcy  na

wykonanie i  wykończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złoŜoną  w ramach

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  przeprowadzonego  zgodnie  z  ustawą  Prawo  zamówień

publicznych w trybie przetargu nieograniczonego;

 

Niniejszym ustala się, co następuje:

 1. Słowa i wyraŜenia uŜyte w tej Umowie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w

Warunkach Kontraktu, wymienionych poniŜej.

 2. Następujące  dokumenty będą  uwaŜane,  odczytywane  i  interpretowane,  jako  integralna

część niniejszej Umowy, według następującego pierwszeństwa:

(a) niniejszy Akt umowy;

(b) Formularz Oferty z Załącznikami do Oferty.   

(c) Warunki Szczególne Kontraktu (Rozdział 3);

(d) Warunki Ogólne Kontraktu (Rozdział 2);

(e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

(f) Dokumentacja projektowa;

(g) Wyceniony przedmiar robót (po korekcie arytmetycznej)

(h) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

(i) Gwarancja naleŜytego wykonania umowy

 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej

zgodności z postanowieniami Kontraktu.

 4. Zamawiający, w uznaniu wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia w nich wad przez

Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy Cenę

Kontraktową.

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa:

Wartość: …………………………………………[PLN] netto  

NaleŜny podatek od towarów i usług stawka - 22 %: ……………………………[PLN]  

RAZEM: 

Cena (z naleŜnym podatkiem od towarów i usług): …………………………………[PLN]

brutto  

(słownie: …………………………………… [PLN] ) 

lub inną kwotę zgodnie z Kontraktem – Cenę Kontraktową.

1. Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego
2. Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha w zakresie

przebudowy placu połoŜonego w rejonie ul. Mickiewicza / pl. Tuwima.
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w tym:

• Wartość robót budowlanych zgodnie z Wycenionym przedmiarem robót:

Wartość: …………………………………………[PLN] netto 

NaleŜny podatek od towarów i usług stawka - 22 %: ………………………[PLN]

RAZEM: 

Cena (z  naleŜnym podatkiem od towarów i  usług):  ……………………[PLN]

brutto  

• Kwota warunkowa (liczona w wysokości  5  % od kwoty netto  wartości  robót

budowlanych zgodnie z Wycenionym przedmiarem robót):

Wartość: …………………………………………[PLN] netto 

NaleŜny podatek od towarów i usług stawka - 22 %: ………………………[PLN]

RAZEM: 

Cena (z  naleŜnym podatkiem od towarów i  usług):  ……………………[PLN]

brutto  

(słownie: …………………………………… [PLN] ) 

 5. Wynagrodzenie za poszczególne odcinki (zadania).

L.p. Odcinki Wartość

1 Odcinek  1 -  Modernizacja  przestrzeni  publicznej
Placu Kościelnego w Wałbrzychu – wartość netto

2 Odcinek  2 -  Modernizacja  zdewastowanej  drobnej
infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia
Wałbrzycha  w  zakresie  przebudowy  placu
połoŜonego w rejonie ul. Mickiewicza / pl. Tuwima –
wartość netto

3 Razem Odcinek 1 + Odcinek 2 – wartość netto

4 Kwota warunkowa – 5 % (od poz. 3)

5 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto (poz. 3 + 4)

6 Podatek VAT (22 % od poz. 5)

7 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto (poz. 5 + 6) -
CENA

 6. Zapłaty będą dokonywane w PLN  na konto bankowe Wykonawcy:

PLN.......................................................................... (nazwa banku, pełny numer konta)

7. Płatności będą dokonywane w PLN  z konta bankowego Zamawiającego:

PLN.......................................................................... (nazwa banku, pełny numer konta)
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2. Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha w zakresie
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8. Podstawę  do  ustalenia  Ceny  Kontraktowej  stanowią  ceny  jednostkowe  ryczałtowe

określone w Wycenionym przedmiarze robót. Ostateczna wysokość  Ceny Kontraktowej

zostanie  ustalona,  przy  uwzględnieniu  wskazanej  wyŜej  podstawy,  ilości  robót

wykonanych i potwierdzonych przez InŜyniera w KsiąŜce Obmiarów Robót oraz Zmian

wprowadzonych zgodnie z Kontraktem.

9. Wykonawca nie moŜe uwaŜać Kwoty warunkowej za część swego wynagrodzenia. Kwota

warunkowa  będzie  przeznaczona  na  zapłacenie  robót  koniecznych  wynikających  

z przekroczenia ilości robót opisanych w pozycjach przedmiaru robót 

10. Umowa  została  sporządzona  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach  w  języku

polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

11. Na  dowód  tego Strony  podpisały  zgodnie  z  ich  uprawnieniami  niniejszy  Kontrakt.

Niniejszy Kontrakt wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania przez obie Strony.

 ZAMAWIAJ ĄCY: WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczęcią 

........................................................................ 

........................................................................
[podpisy osób upowaŜnionych]

........................................................................

........................................................................

[nazwiska  i  imiona  podpisujących  (wielkimi
literami)]

 [pieczęć Zamawiającego]

Data
………………………………………………….

Podpisano i opatrzono pieczęcią 

........................................................................

.......................................................................
[podpisy osób upowaŜnionych]

............................................................................

............................................................................

[nazwiska  i  imiona  podpisujących  (wielkimi
literami)]

W charakterze

.............................................................................

Będąc w pełni upowaŜnionym przez

 .............................................................................

[pieczęć Wykonawcy]

 Data
………………………………………………….

1. Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego
2. Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha w zakresie

przebudowy placu połoŜonego w rejonie ul. Mickiewicza / pl. Tuwima.
6



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ – Część II – Kontrakt 

CZĘŚĆ II

ROZDZIAŁ 2

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 

Roboty  będące  przedmiotem  niniejszej  Umowy  będą  wykonane  zgodnie  z  WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inŜynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiającego, 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1 wydania FIDIC
1999) Stowarzyszenie InŜynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDIR dostępne pod adresem: 

Stowarzyszenie InŜynierów Doradców i Rzeczoznawców
ul. Długa 44/50, lok.101
00-241 Warszawa
tel/fax.: +48 022 826 16 72, +48 022 826 56 49
e-mail: biuro@sidir.pl
www.sidir.pl

Na  Warunki  Kontraktu  składają  się  Część  I  – „Warunki  Ogólne” ,  które  stanowią  wyŜej
wymienione  WARUNKI  KONTRAKTOWE  DLA  BUDOWY  dla  robót  in Ŝynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiającego  oraz  Część II –  „Warunki Szczególne”,
które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych. 

UwaŜa  się,  Ŝe  Wykonawca  zaznajomił  się  z  wymienioną  wersją  WARUNKÓW
KONTRAKTOWYCH  DLA  BUDOWY  dla  robót  in Ŝynieryjno  -  budowlanych
projektowanych  przez  Zamawiającego  i  na  Ŝądanie  Zamawiającego,  przedstawi  jej  kopię,
podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu. 

Podpisy upowaŜnionych 
przedstawicieli Zamawiającego:

 

 

 

 

 

Podpisy upowaŜnionych 
przedstawicieli Wykonawcy:
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CZĘŚĆ II

ROZDZIAŁ 3

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

Niniejsze  Warunki  Szczególne  zmieniają,  uzupełniają  i  wprowadzają  dodatkowe  klauzule  do

Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiąŜące o ile Warunki Szczególne nie

stanowią inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul

przyjętą w Warunkach Ogólnych.
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CZĘŚĆ II – WARUNKI SZCZEGÓLNE

Warunki  Kontraktu  (zwane  dalej  "Warunkami")  określają  prawa  i  obowiązki  Stron  
(tj. Zamawiającego i Wykonawcy).

Niniejsze  Warunki  Szczególne  zmieniają,  uzupełniają  i  wprowadzają  dodatkowe  klauzule  do
Warunków Ogólnych.

W przypadku rozbieŜności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych i
Warunków Szczególnych, wiąŜące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiąŜące w brzmieniu
podanym w Warunkach Ogólnych. 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.1.1 „Kontrakt”  oznacza Akt  Umowy,  Warunki  Kontraktu,  Specyfikacje,  Dokumentacja
Projektowa,  Formularz  Oferty  z  Załącznikami  do  Oferty,  oraz  inne  dokumenty
wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach uŜywany jest
termin  „Kontrakt”  oznacza  takŜe  „umowę”  w  rozumieniu  przepisów  prawa
obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów
ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Klauzulę 1.1.1.3 skreśla się i zastępuje następująco

1.1.1.3 „List Zatwierdzaj ący”  nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek
w Warunkach Kontraktu występuje określenie „List Zatwierdzający” naleŜy je zastąpić
określeniem  „Akt  Umowy”  i  wszelkie  odniesienia  do  Listu  Zatwierdzającego  w
Warunkach Ogólnych oznaczać będą Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.1.4 „Formularz Oferty”  oznacza dokument tak zatytułowany,  podpisany i  przedłoŜony
przez  Wykonawcę.  Gdziekolwiek  w  Warunkach  Ogólnych  Kontraktu  występuje
określenie  „Oferta”  naleŜy je  zastąpić  określeniem „Formularz Oferty”  i  wszelkie
odniesienia  do  „Oferty”  w  niniejszych  Warunkach  oznaczać  będą  odniesienie  do
„Formularza Oferty”.

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.1.5 „Specyfikacja” oznacza dokument zatytułowany „Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru  robót  budowlanych”,  włączony  do  kontraktu,  zwierający  w  szczególności
zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót,
w  zakresie  sposobu  wykonania  robót  budowlanych,  właściwości  wyrobów
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budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót,  zgodnie z
Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  roku  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz.2072)

Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.1.8 „Oferta”  oznacza Formularz Oferty i  wszystkie inne dokumenty,  które Wykonawca
dostarczył  wraz  z  Formularzem  Oferty.  Gdziekolwiek  w  Warunkach  Kontraktu
występuje określenie „Dokumenty Ofertowe” naleŜy je zastąpić określeniem „Oferta”  i
wszelkie  odniesienia  do  „Dokumentów  Ofertowych”  w  niniejszych  Warunkach
oznaczać będą odniesienie do „Oferty”.

Wprowadza się następującą Definicję:

1.1.1.11 „Zmiana  do  Kontraktu”  oznacza  dokument  tak  zatytułowany,  wprowadzający  do
postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z
Prawem  obowiązującym  w Rzeczpospolitej  Polskiej,  w  szczególności  z  przepisami
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.
Zmiana do Kontraktu wchodzi w Ŝycie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i
Wykonawcę. śadna Zmiana do Kontraktu nie moŜe być podpisana później niŜ 45 dni
przed upływem czasu na ukończenie Robót.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 ”Zamawiający”  -  na  końcu  Definicji  dodaje  się,  co  następuje:  W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”.

1.1.2.4 „InŜynier” – na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja InŜyniera obejmuje
równieŜ występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora
Nadzoru  Inwestorskiego”  oraz  „koordynatora  czynności  inspektorów  nadzoru
inwestorskiego”.

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.2.11 „In Ŝynier Koordynator (Kierownik Projektu)”  -  oznacza przedstawiciela InŜyniera
na  Placu  Budowy.  W stosunku  do  Stron  Kontraktu  taka osoba  działa  na  zasadzie
upowaŜnienia  przekazanego  mu  przez  InŜyniera  na  mocy  klauzuli  3.2  Ogólnych
Warunków Kontraktu.

1.1.2.12 „Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego” -  oznacza  osobę  fizyczną,  posiadającą
kwalifikacje  wymagane  przez  Rozdział  2  (Samodzielne funkcje  techniczne  w
budownictwie) i sprawującą funkcje nadzoru na Placu Budowy określone przez Art. 25
(Obowiązki) oraz Art. 26 (Prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron
Kontraktu osoba taka działa z upowaŜnienia InŜyniera, wydanego na mocy klauzuli 3.2
Ogólnych Warunków Kontraktowych.

1.1.2.13 „Koordynator Czynno ści Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego” - oznacza osobę
fizyczną,  przewidzianą  Art.  27  Prawa  Budowlanego.  W zakresie  Kontraktu  osobę
Koordynatora wyznacza Zamawiający.

1.1.2.14 „Kierownik Budowy”  - oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje ustalone w
Rozdziale 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawującą  funkcje
kierownicze  na  Placu  Budowy  określone  przez  Art.  22  (Obowiązki)  oraz  Art.  26
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(Prawa) polskiego Prawa Budowlanego.

1.1.4 Pieniądze i płatności

Klauzulę 1.1.4.1 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.4.1 „Zatwierdzona  Kwota  Kontraktowa”  -  oznacza  cenę  ofertową  wraz  z  naleŜnym
podatkiem  VAT,  zatwierdzoną  w  umowie  na  Realizację  i  Ukończenie  Robót  oraz
Usunięcie Wszelkich Wad.

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.4.13 „Protokół  konieczności”  -  dokument  przygotowany  przez  InŜyniera  zawierający
uzasadnienie  dla  wykonania  robót  dodatkowych  i/lub  zamiennych,  bądź  zmian
wynikających z zapisów klauzuli  13 [Zmiany i  korekty].  Załącznikiem do Protokołu
konieczności jest Protokół z negocjacji.

1.1.4.14 „Protokół  z  negocjacji” –  dokument  przygotowany  przez  InŜyniera  zawierający
uzgodnione z Wykonawcą ceny dla robot dodatkowych i/lub zamiennych, bądź zmian w
oparciu o klauzulę 12.3 [Wycena].

1.1.5 Roboty i Dostawy

1.1.5.6 „Odcinek”  -  na końcu Definicji  dodaje się  co następuje:  Zadanie inwestycyjne pn.
„Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu” definiuje
się  jako  „Odcinek  1”,  natomiast  zadanie  inwestycyjne  pn.  „Modernizacja
zdewastowanej  drobnej  infrastruktury  przestrzeni  publicznych  Śródmieścia
Wałbrzycha  w  zakresie  przebudowy  placu  połoŜonego  w  rejonie  
ul. Mickiewicza / pl. Tuwima”  definiuje się jako „Odcinek 2”. Odcinek 1 i Odcinek 2
są osobnymi budowami w rozumieniu polskiego Prawa Budowlanego.

1.1.6 Inne Definicje

Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.6.2 „Kraj”  oznacza  Rzeczpospolitą  Polską,  na  terytorium,  której  znajduje  się  Teren
Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe.

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.6.5 „Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.1.6.6 „Zabezpieczenie  Wykonania” -  na  końcu  definicji  dodaje  się:  oznacza
„Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy” zgodnie z wymaganiami art. od 147 do
151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.1.6.7 „Teren Budowy” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Termin ten jest toŜsamy
z pojęciem Placu Budowy. KaŜdy Odcinek ma swój Teren Budowy.

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.6.10 „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi
zmianami  i  towarzyszącymi  rozporządzeniami,  regulującą  działalność  obejmującą
projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą
zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 „Projekt Budowlany”  oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania

1. Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego
2. Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha w zakresie

przebudowy placu połoŜonego w rejonie ul. Mickiewicza / pl. Tuwima.
13



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ – Część II – Kontrakt 

pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z  dnia  3 lipca 2003 roku w sprawie  szczegółowego zakresu i  formy
projektu  budowlanego  (Dz.  U.  z  2003r.  nr  120  poz.  1133  wraz  z  późniejszymi
zmianami). 

1.1.6.12 „Projekt  Wykonawczy”  oznacza  dokumenty  i  rysunki  uzupełniające  i
uszczegóławiające  Projekt  Budowlany,  których  zakres  i  forma  są  zgodne  z
Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  roku  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego  (Dz.
U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami) 

1.1.6.13 „Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie
i prowadzenie budowy.

1.1.6.14 „Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  Robót,  zgodnie  z
Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  roku  w  sprawie
dziennika  budowy,  montaŜu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr
108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami).

1.1.6.15 „KsiąŜka Obmiarów”  oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na Terenie
Budowy pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania robót.

1.1.6.16 Dokumentacja projektowa  oznacza dokumenty włączone do kontraktu,  słuŜące do
opisu  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie  robót  budowlanych  zgodnie  z
Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  roku  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego  (Dz.
U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami).

1.2 Interpretacja

Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2: 

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie ”Koszt plus rozsądny
zysk” wymagają, aby ten zysk wynosił jedną pięćdziesiątą (2%) tego Kosztu. 

1.3 Przepływ informacji

Następujący zapis dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 1.3: 

Podstawowym sposobem komunikowania się między Stronami jest wpis do Dziennika
Budowy,  dokonany  przez  upowaŜnione  do  tego  osoby.  Informacje,  które  z
jakiegokolwiek powodu nie nadają się do przekazania drogą takiego wpisu, powinny
być przekazane w jeden z wyŜej wymienionych sposobów, ale fakt takiego przekazania
naleŜy potwierdzić przez odpowiedni wpis.

1.4. Prawo i język

Klauzulę 1.4 skreśla się  i zastępuje następująco: 

(a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej 
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(b) językiem kontraktu jest język polski

(c) językiem porozumiewania jest język polski.

1.5 Pierwszeństwo dokumentów

W klauzuli 1.5 wprowadza się następującą zmianę:

Skreśla  się  drugie  zdanie  i  listę  dokumentów  wymienionych  w  podpunktach  od  (a)  do  (h)  i
zastępuje następująco:

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną
w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność waŜności
taką, jak dokumenty, które modyfikują.

1.6 Akt Umowy

Klauzulę 1.6 skreśla się i zastępuje następująco:

Kontrakt wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron, pod warunkiem,
Ŝe wymagane  zabezpieczenie  naleŜytego  wykonania  Kontraktu  zostało  przyjęte  bez
zastrzeŜeń przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.7 Cesje 

W klauzuli 1.7 skreśla się podpunkt (b). 

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów

W klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany:

W pierwszym akapicie skreśla się drugie zdanie, które zastępuje się następująco:

Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i wszelkich następnych Rysunków.

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis:

Razem z udostępnieniem terenu budowy przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą 2.1
[Prawo  dostępu  do  Terenu  Budowy],  Wykonawca  otrzyma  wszelkie  dokumenty
niezbędne do rozpoczęcia Robót wymagane Prawem Budowlanym,osobno dla kaŜdego
Odcinka,  w  tym  Projekt  Budowlany,  Projekty  Wykonawcze  oraz  kopię  decyzji
Pozwolenia na budowę wydanej przez właściwy organ. 

Wykonawca  będzie  prowadził  na  Terenie  Budowy  Dziennik  Budowy,  osobno  dla
kaŜdego Odcinka, zgodnie z klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy].

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis:

Wykonawca  przedłoŜy  InŜynierowi  do  zatwierdzenia  takie  rysunki,  świadectwa,
obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Specyfikacjach
lub jak wymagane jest przez InŜyniera.  W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub
niezatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do Ŝadnych
roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu lub Kosztu. 

1.12 Poufne szczegóły

Na końcu klauzuli 1.12 dodaje się następujący zapis:

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez
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cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu. 

Strony będą uwaŜać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala
Prawo Kraju.  

1.13 Przestrzeganie Prawa

W klauzuli 1.13 wprowadza się następujące zmiany: 

Skreśla się podpunkt (a) i zastępuje go następująco: 

(a) Wykonawca  uzyska  wszelkie  zezwolenia,  zatwierdzenia  i  inne  dokumenty,
wymagane  dla  wykonania  Robót  lub  dostarczenia  albo  usunięcia  Materiałów,
Dóbr, i Urządzeń, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez
Zamawiającego  przed  lub  w  dniu  zawarcia  Kontraktu.  Wykonawca opracuje
wszelką wymaganą do tego celu dokumentację techniczną, wnioski, podania, a w
razie  potrzeby  uzyska  ograniczone  pełnomocnictwa  do działania  w  imieniu
Zamawiającego i na jego rzecz wobec odnośnych władz. Jednak wszelkie opłaty
związane  z  takimi  wnioskami  obciąŜą  Zamawiającego  lub  teŜ  Zamawiający
zwróci Wykonawcy wszelkie koszty z tym związane.

1.14 Solidarna odpowiedzialność

W klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany: 

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco: 

(c) Wykonawca  nie  zmieni  swojego  składu  podczas  całego  okresu  wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej  zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących
następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z
tych osób.

Dodaje się podpunkt (d) i (e) w następującym brzmieniu:

(d) Lider,  osoba  upełnomocniona  przez  pozostałe  osoby  wspólnie  realizujące
Kontrakt,  będzie  upowaŜniony  do  zaciągania  zobowiązań,  do  przyjmowania
zapłaty od Zamawiającego i  do przyjmowania instrukcji  na rzecz i  w imieniu
wszystkich tych osób, razem i kaŜdego z osobna.

(e) Kopia umowy konsorcjum jest załączona do Kontraktu. Umowa ta nie moŜe być
zmieniana bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego 

Rozdział 2 Zamawiający

2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy

Na końcu klauzuli 2.1 dodaje się następujący zapis:

W  szczególności  do  takich  dokumentów,  które  Wykonawca  jest  zobowiązany
przedłoŜyć najpóźniej w dniu przekazania mu Prawa dostępu do Terenu Budowy naleŜą
oświadczenia, zaświadczenia i informacje wymienione w art.41 Prawa Budowlanego
oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

Równocześnie  z  przekazywaniem Prawa  dostępu  do  Terenu  Budowy,  Zamawiający
przekaŜe Wykonawcy wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia Robót wymagane
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Prawem Budowlanym.

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu klauzuli 2.2 po słowach „na Ŝądanie” dodaje się słowa „i na koszt”.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego

Na końcu klauzuli 2.4 dodaje się następujący zapis:

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o gwarancji zapłaty za roboty
budowlane  (Dz.  U.  nr  180  poz.  1758  z  późniejszymi  zmianami)  w  przypadku
wystąpienia  Wykonawcy  z  Ŝądaniem  wystawienia  gwarancji  zapłaty  za  roboty
budowlane, zwanej dalej gwarancją zapłaty, ustala się Ŝe:

(a) pierwszy wyznaczony termin do uzyskania gwarancji zapłaty będzie nie krótszy
niŜ 24 dni robocze od otrzymania wystąpienia Wykonawcy,

(b) dodatkowy  termin  będzie  nie  krótszy  niŜ  12  dni  roboczych  od  otrzymania
wystąpienia Wykonawcy,

(c) strony  po  podpisaniu  umowy  ustalą  wspólnie  wysokość  gwarancji  zapłaty,
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku (np. gwarancja w wysokości
trzech kolejno po sobie następujących płatności, zgodnych z planem płatności),

(d) koszt uzyskania gwarancji zapłaty pokrywa Wykonawca z zastrzeŜeniem art. 4
ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku i moŜe być odjęty od jego płatności.

Rozdział 3 InŜynier

3.1 Obowiązki i uprawnienia In Ŝyniera

W klauzuli 3.1 wprowadza się następujące zmiany:

W trzecim akapicie skreśla się drugie zdanie zaczynające się od słów: „JeŜeli wymaga się , aby
InŜynier...”i zastępuje je następującą treścią:

Od  InŜyniera  wymaga  się  uzyskania  kaŜdorazowo  aprobaty  Zamawiającego  przed
podjęciem działań wynikających z następujących klauzul Warunków Ogólnych: 

(a) klauzula 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy]

(b) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez InŜyniera]

(c) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(d) klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy]

(e) klauzula 8.4 [PrzedłuŜenie Czasu na Ukończenie]

(f) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót] 

(g) klauzula 8.11 [PrzedłuŜone zawieszenie] 

(h) klauzula 10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych]

(i) klauzula 12.2 [Metody Obmiaru]

(j) klauzula 13 [Zmiany i korekty] 
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(k) klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 

(l) klauzula 19.4 [Następstwa Siły WyŜszej]

NiezaleŜnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyŜej, jeŜeli w opinii
InŜyniera  zdarzył  się  wypadek wpływający na bezpieczeństwo Ŝycia lub  Robót  lub
sąsiadującą  nieruchomość  moŜe  on,  bez  zwalniania  Wykonawcy z  Ŝadnego  z  jego
obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać
kaŜdą  taką  pracę,  która,  w  opinii  InŜyniera,  moŜe  być  konieczna  do  zmniejszenia
ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do
kaŜdego takiego polecenia InŜyniera. JeŜeli takie polecenie stanowi Zmianę, klauzula
13 [Zmiany i korekty] będzie miała zastosowanie. 

Rozdział 4 Wykonawca

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy

W klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany:

W pierwszym akapicie w pierwszym zdaniu po słowie „Wykonawca” dodaje się słowa „z naleŜytą
starannością i pilnością”.

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się jako drugie zdanie następujący tekst:  

Wykonawca niezwłocznie powiadomi InŜyniera, z kopią do Zamawiającego, o kaŜdym
błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, który otrzymał
zgodnie  z  klauzulą  1.8  [Przechowywanie  i  dostarczanie  dokumentów]  czy  w
Specyfikacjach,  jaką  wykryje  podczas  analizowania  dokumentów  stanowiących
Kontrakt lub podczas wykonywania Robót.

Na końcu niniejszej klauzuli 4.1 dodaje się podpunkt (e) oraz tekst w brzmieniu:

(e) JeŜeli  prawo  lub  względy  praktyczne  wymagają,  aby  niektóre  Dokumenty
Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone
przez  odpowiednie  władze,  to  przeprowadzenie  weryfikacji  i/lub  uzyskanie
zatwierdzeń  będzie  przeprowadzone  przez  Wykonawcę  na  jego  koszt  przed
przedłoŜeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia InŜyniera. Przy tym: 
(i) dokonanie  weryfikacji  i/lub  uzyskanie  zatwierdzenia  nie  przesądza  o

zatwierdzeniu  przez  InŜyniera,  który  odmówi  swojego  zatwierdzenia  w
kaŜdym przypadku, kiedy stwierdzi Ŝe Dokument Wykonawcy nie spełnia
wymagań Kontraktu; a zarazem

(ii) zatwierdzenie  przez  InŜyniera  nie  umniejsza  odpowiedzialności
Wykonawcy wynikającej z postanowień Kontraktu.

Wykonawca będzie przestrzegać i stosować się do wymagań  Instytucji Zarządzającej
Regionalnym  Programem  Operacyjnym  Województwa  Dolnośląskiego  oraz
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a w szczególności:

(f) wszystkie  dokumenty  oraz  cała  prowadzona  korespondencja  będą  jasno
potwierdzać  otrzymaną  pomoc  poprzez  umieszczenie  oznaczeń  graficznych  i
tekstu  wymaganych  przez  Instytucję  Zarządzającą  Regionalnym  Programem
Operacyjnym  Województwa  Dolnośląskiego  oraz  Ministerstwo  Rozwoju
Regionalnego;  cała  korespondencja  będzie  prowadzona  na  jednolitym  druku
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korespondencyjnym uzgodnionym z Zamawiającym,

(g) z chwilą rozpoczęcia Robót Wykonawca wykona na własny koszt i umieści przy
tablicy informacyjnej budowy tablicę reklamową, osobno dla kaŜdego Odcinka,
wykonaną  wg wytycznych  Instytucji  Zarządzającej  Regionalnym  Programem
Operacyjnym  Województwa  Dolnośląskiego  oraz  Ministerstwa  Rozwoju
Regionalnego,

(h) po  zakończeniu  Robot  Wykonawca  zastąpi  tablicę  reklamową  stałą  tablicą
pamiątkową, osobno dla kaŜdego Odcinka, umieszczoną w miejscu powszechnie
dostępnym, a wykonaną na własny koszt wg wytycznych  Instytucji Zarządzającej
Regionalnym  Programem  Operacyjnym  Województwa  Dolnośląskiego  oraz
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

4.2 Zabezpieczenie wykonania

Klauzulę 4.2 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca  na  własny  koszt  uzyska  i  dostarczy  Zamawiającemu  Zabezpieczenie
Wykonania przed podpisaniem Umowy w formie określonej w Specyfikacji Istotnych
Warunków  Zamówienia.  Wysokość  tego  Zabezpieczenia,  z  uwzględnieniem  kwoty
pozostawionej na zabezpieczenie Okresu Zgłaszania Wad, winna być taka jak określono
w  Załączniku  do  Oferty.  Kopię  Zabezpieczenia  Wykonawca  prześle  InŜynierowi
niezwłocznie po przyjęciu Zabezpieczenia przez Zamawiającego bez zastrzeŜeń.

Zabezpieczenie Wykonania,  w formie poręczenia  lub gwarancji,  zgodnie z Wzorem
stanowiącym załącznik do Kontraktu powinno zawierać:

(a) oświadczenie  poręczyciela  lub  gwaranta,  występującego  jako  główny  dłuŜnik
Zamawiającego  w  imieniu  Wykonawcy,  o  zapłacie  kwoty  poręczonej  lub
gwarantowanej, stanowiącej zabezpieczenie wykonania, wymienionej w Klauzuli
4.2 Warunków Ogólnych, bezspornie,  po otrzymaniu pierwszego wezwania na
piśmie od Zamawiającego.

(b) postanowienie, iŜ Ŝadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków
Kontraktu  lub  Robót,  które  mogą  zostać  przeprowadzone  na  podstawie  tego
Kontraktu lub w jakichkolwiek dokumentach kontraktowych, jakie mogą zostać
sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą,  nie uwalniają  poręczyciela
lub gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji,

(c) oświadczenie,  Ŝe  poręczyciel  lub  gwarant  zrzeka  się  obowiązku notyfikacji  o
takiej zmianie, uzupełnieniu czy modyfikacji.

Poręczenie lub gwarancja wchodzi w Ŝycie i obowiązuje od daty podpisania umowy i
będzie w mocy do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania zgodnie z klauzulą 11.9
[Świadectwo Wykonania].

Jeśli Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania Świadectwa Wykonania przed
datą  o  28  dni  wcześniejszą  od  daty  wygaśnięcia  tego  Zabezpieczenia  to  będzie
przedłuŜał jego waŜność aŜ do czasu usunięcia wszelkich wad. 

Zamawiający moŜe z tytułu poręczenia lub gwarancji Ŝądać płatności wszelkich kwot,
za jakie poręczyciel  lub gwarant  odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji,  z
powodu uchybień Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia
lub gwarancji,  oraz do jej  wysokości.  Poręczyciel  lub gwarant winien bezzwłocznie
wypłacić  te  kwoty  na  Ŝądanie  Zamawiającego  i  nie  moŜe  wnieść  jakiegokolwiek
sprzeciwu niezaleŜnie od powodu. 
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Przed  wniesieniem  jakiegokolwiek  Ŝądania  z  tytułu  Zabezpieczenia  Wykonania,
Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę  podając  rodzaj  uchybienia  w  stosunku,  do
którego Ŝądanie ma zostać wniesione a mianowicie:

(d) nieprzedłuŜenia przez Wykonawcę waŜności Zabezpieczenia Wykonania, tak jak
to opisano poprzednio,

(e) niezapłacenia  Zamawiającemu  kwoty  naleŜnej  jaka  została  uzgodniona  przez
Wykonawcę lub określona według klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] lub
klauzuli 20 [Roszczenia, spory i ArbitraŜ] w ciągu 42 dni od tego uzgodnienia lub
określenia,

(f) nienaprawienia  przez  Wykonawcę  istotnego  uchybienia  w  ciągu  42  dni  od
otrzymania od Zamawiającego powiadomienia wymagającego, aby to uchybienie
było naprawione, lub

(g) zaistnienia okoliczności, które uprawniają Zamawiającego do odstąpienia według
klauzuli  15.2  [Odstąpienie  przez  Zamawiającego],  niezaleŜnie  od  tego  czy
powiadomienie o odstąpieniu było dane. 

Jeśli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiająca gwarancję nie jest zdolna do
dotrzymania  swoich  zobowiązań,  Zamawiający  wystosuje  do  Wykonawcy oficjalne
powiadomienie,  aby  przedstawił  nową  gwarancję  na  tych  samych  warunkach,  co
poprzednia.  Jeśli  Wykonawca  nie  przedstawi  nowej  gwarancji,  Zamawiający  moŜe
odstąpić od Kontraktu. Przed zastosowaniem tych środków, wyśle on Wykonawcy list
polecony  za  zwrotnym  potwierdzeniem  odbioru  z  wnioskiem  o  wystawienie
Zabezpieczenia Wykonania. Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, który wynosić
będzie nie mniej niŜ 15 dni począwszy od daty otrzymania listu. 

Zamawiający zwróci Zabezpieczenie Wykonania w następujący sposób:

(h) Zamawiający zwróci  70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wydania
przez InŜyniera Świadectwa Przejęcia. Zwrot ten polegać  będzie na zwolnieniu
zabezpieczenia  naleŜytego  wykonania  Umowy  złoŜonego  w  formach
przewidzianych w SIWZ, 

(i) Zamawiający pozostawi  na zabezpieczenie roszczeń  z  tytułu rękojmi  za wady
kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy
w formach przewidzianych w SIWZ 

(j) Kwota, o której mowa w podpunkcie (i) będzie zwrócona nie później niŜ w 15
dniu po wydaniu przez InŜyniera Świadectwa Wykonania. 

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” dodaje się
słowa:  ”lub  Wykonawca  udostępni  wystarczającą  liczbę  kompetentnych  tłumaczy  na  Terenie
Budowy we wszystkich godzinach pracy”. 

4.4 Podwykonawcy

W klauzuli 4.4 wprowadza się następujące zmiany:

W akapicie pierwszym po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

Wykonawca moŜe podzlecić Podwykonawcom tylko te Roboty, których zamiar powie-
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rzenia Podwykonawcom wskazał w swojej ofercie, a umowy z Podwykonawcami wy-
magają kaŜdorazowej zgody Zamawiającego pod rygorem niewaŜności. W dalszym cią-
gu postanowienie to odnosi się do pod-Podwykonawców.

W podpunkcie (a) po słowach „dostawców Materiałów” skreśla się tekst: „ani na podzlecenie, dla
którego Podwykonawca jest wymieniony w Kontrakcie”.

W podpunkcie (b) słowa „dla innych” zastępuje się słowami „dla wszystkich”, a po słowach „zgoda
InŜyniera” dodaje się słowa „i Zamawiającego”.

Podpunkt (c) skreśla się i zastępuje następująco:

(c) z nie mniej niŜ 28-dniowym wyprzedzeniem, Wykonawca powiadomi InŜyniera o
zamierzonej  dacie  rozpoczęcia pracy kaŜdego Podwykonawcy i  o  rozpoczęciu
takiej pracy na Terenie Budowy oraz przedłoŜy InŜynierowi i  Zamawiającemu
umowę  lub projekt  umowy,  jaką  ma zamiar zawrzeć  z Podwykonawcą.  JeŜeli
Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy
z  Podwykonawcą  lub  jej  projektu  wraz  z  częścią  dokumentacji  dotyczącą
wykonania  robót  określonych  w umowie lub  projekcie  umowy,  nie  zgłosi  na
piśmie sprzeciwu lub zastrzeŜeń,  będzie się  uwaŜało,  Ŝe Zamawiający wyraził
zgodę na zawarcie umowy. 

Na końcu klauzuli 4.4 dodano nowe podpunkty (e), (f), (g), (h) i (i):

(e) Podzlecenia, do których odnosi się podpunkt (b) powyŜej, oraz Klauzula 5 poniŜej
winny  być  przedmiotem  umów,  zawieranych  przez  Wykonawcę  z
podwykonawcami na podstawie wzoru dla podzleceń (Warunki Kontraktowe dla
Podzleceń) dostarczonego Wykonawcy przez InŜyniera 

(f) wynagrodzenie  dla  kaŜdego  Podwykonawcy,  przewidziane  w  umowie  lub
projekcie  umowy przedkładanej  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu,  nie  moŜe
być wyŜsze niŜ wynagrodzenie jakie zostało przewidziane przez Wykonawcę za
dany zakres prac w Ofercie.

(g) Wykonawca  podpisując  umowę  o  podzlecenie  z  zaakceptowanym  przez
Zamawiającego Podwykonawcą, powinien zaŜądać od niego zaakceptowania, bez
zastrzeŜeń,  niniejszych  Warunków  Kontraktowych,  na  które  składają  się
"Warunki  Ogólne",  które  stanowią  WARUNKI  KONTRAKTOWE  DLA
BUDOWY  dla  robót  inŜynieryjno-budowlanych  projektowanych  przez
Zamawiającego,  4  wydanie  angielsko-polskie  niezmienione  2008 (tłumaczenie
pierwszego wydania 1999) oraz niniejsze "Warunki Szczególne", które zmieniają
i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych. 

(h) Wszystkie  umowy podzlecenia,  zawierane  przez Wykonawcę,  muszą  zawierać
postanowienie,  uprawniające  Podwykonawcę  do  występowania  do
Zamawiającego i z kopią do InŜyniera, o dokonanie bezpośredniej zapłaty faktur,
wystawionych Wykonawcy, a nie zapłaconych przez niego w terminie ustalonym
dla danej płatności, z załączeniem kopii niezapłaconej faktury i z powołaniem się
na niniejsze postanowienie Klauzuli 4.4.(h) [Podwykonawcy]. Postanowienie takie
musi mieć charakter przechodni, to znaczy, Ŝe analogiczne postanowienie musi
być zawarte w kaŜdej kolejnej umowie  pod-podzlecenia 

(i) do zatwierdzania płatności dla Podwykonawców stosowane będą postanowienia
klauzuli 5.4 [Dowody płatności].

(j) Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moŜe nastąpić wyłącznie
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za zgodą Zamawiającego;

4.7 Wytyczenie

Na końcu klauzuli 4.7 dodaje się jako piąty akapit następujący tekst:

Wykonawca  zapewni  niezbędną  obsługę  geodezyjną  robót  zgodnie  z  Prawem
Budowlanym  i  innymi  przepisami.  Po  ukończeniu  Robót  Wykonawca  wykona  i
dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną.

4.8 Procedury bezpieczeństwa

W klauzuli 4.8 wprowadza się następujące zmiany:

Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się tekst:

oraz dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niŜ
w terminie 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia robót budowlanych, określoną w
programie Wykonawcy, a takŜe modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności
z wymogami prawa 

Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowy podpunkt (f) o następującej treści:

(f) uzyskiwać akceptację InŜyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4.9 Zapewnienie jakości

W klauzuli 4.9 wprowadza się następujące zmiany:

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco:

W terminie 14 dni od wejścia w Ŝycie Kontraktu Wykonawca przedstawi InŜynierowi
szczegóły tego systemu i zawierać on będzie: 

(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy;

(b) strukturę organizacyjną do wdraŜania procedur zarządzania jakością;

(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane;

(d) procedury zapewniające,  Ŝe  wszyscy  Podwykonawcy spełniają  wymogi  co  do
zarządzania jakością.

Wykonawca uzyska  akceptację  InŜyniera  dla  przedstawionego  systemu zapewnienia
jakości w terminie 28 dni od wejścia w Ŝycie Kontraktu.

4.10 Dane o Terenie Budowy

Na końcu podpunktu (a) klauzuli  4.10 dodaje się  następujące słowa „i  istniejącą  infrastrukturą
techniczną”. 

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

Na początku klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst:

Uznaje się, iŜ w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności
Zatwierdzonej  Kwoty Kontraktowej,  Wykonawca przed złoŜeniem Oferty  dogłębnie
zaznajomił się z zawartością i wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami Kontraktu.
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4.13 Prawa przejazdu i urządzenia.

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się tekst w brzmieniu:

Wykonawca na własne ryzyko i koszt odpowiada za opracowanie projektu organizacji
ruchu  na  czas  wykonywania  Robót  na  Odcinku  1,  uzyskanie  związanych  z  tym
zezwoleń i za jego realizację. Wykonawcy opracuje projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia Robót łącznie z uzgodnieniami i zatwierdzeniem w terminie 28 dni od
daty otrzymania wezwania na mocy klauzuli 8.1 Warunków Kontraktu. Podstawowymi
załoŜeniami przy opracowywaniu projektów jest minimalizowanie utrudnień w ruchu w
otoczeniu prowadzonych prac. W trakcie prowadzenia Robót Wykonawca zobowiązany
jest do realizacji poleceń organu zarządzającego ruchem na drogach oraz sporządzania i
uzgadniania  aneksów  do  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  organizacji  ruchu
zastępczego,  według  wniosków  zgłaszanych  przez  Zamawiającego  w  trakcie
prowadzenia budowy.

Wykonawca zobowiązany jest na własne ryzyko i  koszt  dokonać  niezbędnych zajęć
dróg, chodników itp.,  w tym celu wystąpić  i  uzyskać  stosowne zezwolenia zarządcy
drogi w sprawie zajęcia pasa drogowego na zajmowany teren niezbędny do wykonania
Robót, a znajdujący się w obrębie pasa drogowego 

W przypadku dróg publicznych,  Wykonawca zobowiązany jest  wnieść opłaty z tytułu
zajęcia  pasa  drogowego  i  umieszczenia  w pasie  drogowym  urządzeń  infrastruktury
technicznej  niezwiązanych  z  potrzebami  zarządzania  drogami  lub potrzebami  ruchu
drogowego  oraz  ponieść  wszelkie  koszty  związane  z  zajęciem  pasa  drogowego  i
organizacją  ruchu  zastępczego  (m.  in.  projekt  organizacji  ruchu  zastępczego,
oznakowanie),  a  takŜe  wykonać  wszystkie  warunki  narzucone  w  zezwoleniach  w
sprawie zajęcia pasa drogowego 

Wykonawca  utrzyma  ruch  uliczny  w  sposób  bezpieczny  na  wszystkich  drogach
publicznych (drogach, ścieŜkach pieszych, i tym podobnych) zajmowanych przez niego
lub  przecinanych  podczas  Robót  na  budowie.  Wykonawca  musi  uzyskać  wszystkie
niezbędne plany i  pozwolenia.  Wykonawca jest  zobowiązany do utrzymania stałego
dostępu (przejazdu) do wszystkich firm, posesji i obiektów zlokalizowanych w obrębie
prowadzonych  Robót  przez  cały  okres  trwania  Robót  na  własny  koszt,  chyba, Ŝe
ustalono lub poinstruowano inaczej.

4.18 Ochrona środowiska

Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i
płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z
całego Terenu Budowy lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót,  tak,  aby ani
Roboty,  ani  ich  otoczenie  nie  zostały  uszkodzone,  zgodnie  z  zapisami  ustawy  o
odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 39, poz.
251 z późniejszymi zmianami).

4.19 Elektryczność, woda i gaz

Klauzulę 4.19 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  dostarczenie  energii,  wody  i innych  usług,
których moŜe potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem. 
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W przypadku  korzystania  z  dostawy  energii,  wody  i  innych  usług  z  istniejących
kontrolowanych  źródeł,  Wykonawca  musi  zastosować  się  do  warunków
przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić  za korzystanie z
mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i
koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i
do pomiaru pobranych ilości. 

Wszystkie powyŜsze koszty uwaŜa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi lub
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w Wyceniony Przedmiar Robót.

4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie

Klauzulę 4.20 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach

4.21 Raporty o postępie 

W klauzuli 4.21 wprowadza się następujące zmiany:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru
opracowanego  przez  InŜyniera  i  zatwierdzonego  przez  Zamawiającego  i  będą
przedkładane InŜynierowi w 4 egzemplarzach.

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:

(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie
będą, według klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz
klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraŜ]; a takŜe

(j) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności]
w odstępach miesięcznych.

W terminie 3 dni od przedłoŜenia InŜynierowi przez Wykonawcę Raportu o postępie,
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące postępu, w którym
udział  wezmą  InŜynier oraz Przedstawiciel  Wykonawcy,  celem dokonania przeglądu
Raportu  o  postępie  oraz  innych  związanych  z  tym kwestii.  KaŜdorazowo o  takich
spotkaniach Wykonawca będzie informował  Zamawiającego,  którego personel  moŜe
równieŜ uczestniczyć w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu InŜynier przedstawi protokół ze
spotkania,  celem zatwierdzenia  przez  Przedstawiciela  Wykonawcy.  Protokół  ten nie
będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem,
a odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji].

InŜynier lub Przedstawiciel  Wykonawcy moŜe wymagać  dodatkowych spotkań  poza
miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie o
takim dodatkowym spotkaniu z 3–dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody. 

4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 

W klauzuli 4.21 wprowadza się następujące zmiany:

Na końcu trzeciego akapitu dodaje się tekst w brzmieniu:

Część Terenu Budowy, która nie była objęta Robotami Wykonawca przywróci do stanu
pierwotnego i pozostawi ją w stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania
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doprowadzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego Wykonawca będzie prowadził
szczegółową  dokumentację  fotograficzną  obejmującą  stan  Terenu  Budowy  sprzed
rozpoczęciem Robót oraz po ich zakończeniu. Prowadzoną dokumentacje fotograficzną
Wykonawca przekaŜe InŜynierowi.

4.24 Wykopaliska 

Na końcu niniejszej klauzuli 4.24 dodaje się tekst w brzmieniu:

Teren Budowy Odcinka 1 i Odcinka 2 objęty jest ochroną archeologiczną, w związku z
tym  o  wszelkich  znaleziskach  dokonanych  podczas  Robót  naleŜy  niezwłocznie
zawiadomić  Kierownika Delegatury w Wałbrzychu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków we Wrocławiu.

Zamawiający zapewni prowadzenie badań archeologicznych oraz sprawowanie nadzoru
archeologicznego nad wykonywanymi Robotami.

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

4.25 Dziennik Budowy

Wykonawca przed Datą Rozpoczęcia Robót nabędzie i zarejestruje Dziennik Budowy.
Kolejne Tomy Dziennika Budowy niezbędne w trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca
będzie  nabywać  sukcesywnie.  Koszty  nabycia  Dziennika  Budowy  uwaŜa  się  za
wliczone do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i  Kierownik Budowy
będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.
Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie
umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. 

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz InŜyniera ze stosowania się do
wymagań  klauzuli  1.3  [Przepływ informacji] chyba,  Ŝe będzie  to  uzgodnione przez
Strony i InŜyniera i potwierdzone na piśmie. 

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby
nie  reprezentujące  Zamawiającego,  Wykonawcy  ani  InŜyniera  będą  natychmiast
zgłaszane InŜynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. InŜynier podejmie wszelkie
działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z
Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron
jako  aktualne  zapisy  zgodnie  z  klauzulą  2.5  [Roszczenia  Zamawiającego] oraz  z
klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości] w brzmieniu:

4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki
zapobiegawcze  wymagane  przez  rzetelną  praktykę  budowlaną  oraz  aktualne
okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z
Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.
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Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną
za  wszelkie  skutki  finansowe  z  tytułu  jakichkolwiek roszczeń  wniesionych  przez
właścicieli  posesji  czy budynków sąsiadujących  z  Terenem Budowy w zakresie,  w
jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje], w brzmieniu:

4.27 Istniejące instalacje

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich
jak  odwodnienie,  linie  i  słupy  telefoniczne  i  elektryczne,  światłowody,  wodociągi,
gazociągi  i  podobne,  przed  rozpoczęciem jakichkolwiek  wykopów lub  innych  prac
mogących uszkodzić istniejące instalacje.

KaŜdorazowo  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  ziemnych,  kontrolne
wykopy  będą  wykonane  w  celu  zidentyfikowania  podziemnej  instalacji,  której
uszkodzenie moŜe stanowić zagroŜenie bezpieczeństwa ruchu. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  uszkodzenia  dróg,  rowów
odwadniających,  wodociągów  i  gazociągów,  słupów  i  linii  energetycznych,  kabli,
punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego  lub  jego  Podwykonawców  podczas  wykonywania  Robót.  Wykonawca
niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a takŜe, jeśli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez InŜyniera.

Wykonawca  będzie  zobowiązany  uzyskać  wszelkie  konieczne  zgody  i  zezwolenia
władz  lokalnych,  przedsiębiorstw  i  właścicieli,  wymagane  do  niezbędnego
zdemontowania  istniejących  instalacji,  zamontowania  instalacji  tymczasowych,
usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji,
kaŜdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z InŜynierem. 

Prace na czynnych sieciach naleŜy wykonywać pod nadzorem uŜytkowników tych sieci.

Rozdział 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

5.4 Dowody płatności

W klauzuli 5.4 wprowadza się następujące zmiany:

W pierwszym zdaniu  pierwszego akapitu  niniejszej  klauzuli  skreśla  się  słowa „InŜynier  moŜe
zaŜądać od Wykonawcy” i zastępuje słowami „InŜynier Ŝąda od Wykonawcy” 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący tekst:

PowyŜsze zapisy dotyczą  nie tylko Wyznaczonych Podwykonawców, ale wszystkich
Podwykonawców w niniejszym Kontrakcie. 
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Rozdział 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia

Na końcu klauzuli 6.2 dodaje się następujący tekst:

PowyŜsze  postanowienia  niniejszej  klauzuli  dotyczą  całej  kadry  i  robotników,  a
wszelkie  koszty,  opłaty  i  jakiekolwiek  wydatki,  jakie  zostaną  poniesione  przez
Wykonawcę  oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej
klauzuli,  włączając wszelkiego  rodzaju ubezpieczenia,  cła,  opłaty medyczne i  inne,
koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaŜa się za włączone i objęte cenami
jednostkowymi  lub  stawkami  wprowadzonymi  przez  Wykonawcę  w  wyceniony
Przedmiar Robót.

6.8 Kadra Wykonawcy

Na końcu klauzuli 6.8 dodaje się następujący tekst:

Wykonawca  zapewni,  Ŝe  Robotami  będą  kierowały  osoby  posiadające  uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane w odpowiedniej specjalności
oraz wpis na listę  członków właściwej  izby samorządu zawodowego,  potwierdzony
zaświadczeniem wydanym przez tę  izbę, z określonym w nim terminem waŜności i,
jeŜeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

6.9 Personel Wykonawcy

W klauzuli 6.9 w  akapicie pierwszym po zdaniu pierwszym dodaje się jako zdanie następujący
tekst:

Personel  Wykonawcy  składać  się  będzie  z  osób  posiadających  uprawnienia  do
wykonywania  zadań  w  ramach  Kontraktu,  o  ile  będą  wymagane  polskim  Prawem
Budowlanym  lub  innymi  ustawami.  W  razie  potrzeby  Wykonawca  zapewni
wystarczającą  liczbę  kompetentnych  tłumaczy  na  Terenie  Budowy  we  wszystkich
godzinach pracy.

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moŜe zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników,
jeśli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych,
pozwoleń  na  pracę  oraz  uprawnień  wymaganych  od  personelu  inŜynieryjnego  i
zarządzającego. 

Rozdział 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo

7.2 Próbki

W klauzuli 7.2 wprowadza się następującą zmianę:

Z podpunktu (b) wykreśla się  zdanie drugie w brzmieniu: „KaŜda próbka winna być  opatrzona
etykietką informującą o pochodzeniu i przewidywanym wykorzystaniu do Robót”. i przenosi się je
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na koniec niniejszej klauzuli 7.2. 

7.4 Próby

W klauzuli 7.4 wprowadza się następującą zmianę:

Oznaczenie rozdziału 13  [Zmiany i uzupełnienia] podane w pierwszym zdaniu trzeciego akapitu
zastępuje się następująco „[Zmiany i korekty]”

Rozdział 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczęcie Robót

Klauzulę 8.1 skreśla się i zastępuje następująco:

InŜynier wyznaczy Wykonawcy datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem niemniej niŜ 14-
dniowym.  Data  Rozpoczęcia  nie  będzie  późniejsza  niŜ  28  dni  po  dacie  wejścia
Kontraktu w Ŝycie. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót w Dacie Rozpoczęcia,
a następnie będzie wykonywał Roboty z naleŜytym pośpiechem i bez opóźnień.

W terminie  co  najmniej  7  dni  poprzedzających  Datę  Rozpoczęcia  Zamawiający,  w
zgodzie  z  artykułem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi  o zamierzonym
terminie  rozpoczęcia  Robót, osobno  dla  kaŜdego  Odcinka,  właściwy  organ  oraz
projektanta  sprawującego  nadzór  autorski  nad  zgodnością  realizacji  budowy  z
projektem. Ponadto Zamawiający zawiadomi wojewódzkiego konserwatora zabytków,
właściwego  inspektora  pracy  oraz  inne  organy  i  instytucje,  których  obowiązek
powiadomienia o rozpoczęciu robot budowlanych wynika z odrębnych przepisów i/lub
uzgodnień Dokumentacji projektowej. 

Do zawiadomienia właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót będą
dołączone następujące dokumenty: 

(a) oświadczenie  Kierownika  Budowy  (Robót),  stwierdzające  sporządzenie  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową
(robotami  budowlanymi),  a  takŜe  zaświadczenie  o  wpisie  na  listę  członków
właściwej izby samorządu zawodowego;

(b) oświadczenie  Inspektora  Nadzoru  inwestorskiego,  stwierdzające  przyjęcie
obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,
a  takŜe  zaświadczenie  o  wpisie  na  listę  członków właściwej  izby  samorządu
zawodowego;

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

W celu umoŜliwienia Zamawiającemu dopełnienia obowiązku zawiadomienia właści-
wego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót:

(d) Wykonawca zobowiązany jest  dostarczyć  Zamawiającemu,  w terminie  co naj-
mniej 10 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia, oświadczenie Kierownika Bu-
dowy, o którym mowa w podpunkcie (a), a takŜe kserokopie (potwierdzone za
zgodność z oryginałem) uprawnień budowlanych i zaświadczenia o wpisie na listę
członków właściwej  izby samorządu zawodowego,  wydanego przez tę  izbę,  z
określonym w nim terminem waŜności.
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(e) InŜynier zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, w terminie co najmniej 10
dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia, oświadczenie inspektora nadzoru inwe-
storskiego, o którym mowa w podpunkcie (b), a takŜe kserokopie (potwierdzone
za zgodność z oryginałem) uprawnień budowlanych i zaświadczenia o wpisie na
listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, wydanego przez tę izbę, z
określonym w nim terminem waŜności.

W  terminie  co  najmniej  7  dni  poprzedzających  Datę  Rozpoczęcia  Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu listę  wszystkich pozwoleń  wymaganych do rozpoczęcia,
wykonania i ukończenia Robót na podstawie Programu Robót przedkładanego w tym
samym czasie zgodnie z klauzulą 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi
i  zarządcami  urządzeń  uŜytku  publicznego  Wykonawca  sporządzi  i  przekaŜe
InŜynierowi  harmonogram  przedkładania  w  pełni  udokumentowanych  wniosków  o
udzielenie  pozwoleń  na  wykonanie  róŜnych  części  Robót.  Razem  z  takim
harmonogramem  Wykonawca  przedłoŜy  InŜynierowi  listę  wszystkich  większych
pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają uŜyć (np.
koparki, cięŜarówki, dźwigi, ubijarki, mieszarki, urządzenia do układania asfaltu, itp.),
zawierającą ich charakterystykę.

Jeśli  Wykonawca  nie  dotrzyma postanowień  tego  harmonogramu,  koszty  wszelkich
opóźnień  poniesione  przez  Zamawiającego  w  związku  z  opóźnieniem  w  wydaniu
jakiegokolwiek  pozwolenia  niezbędnego  do  przeprowadzenia  Robót,  zostaną
poniesione przez Wykonawcę.

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je
władzom pełną moŜliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak równieŜ uczestnictwo w
próbach i  badaniach wykonywanych Robót.  Zgodność  z wymaganiami podanymi w
pozwoleniach  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  jakiegokolwiek obowiązku  czy
odpowiedzialności w ramach Kontraktu.

8.2 Czas na Ukończenie

Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie:

Czas na Ukończenie Robót podany jest w Załączniku do Oferty. 

8.3 Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca  dostarczy  InŜynierowi  szczegółowy  Program  w  formie  uzgodnionej  z
InŜynierem  najpóźniej  7  dni  przed  Datą  Rozpoczęcia  określoną  w  klauzuli  8.1
[Rozpoczęcie  Robót]. Wykonawca  winien  przechowywać  na  Terenie  Budowy kopię
programu  Robót  sporządzoną  w  formie  wykresu  ukazującego  postęp  wszystkich
rodzajów  Robót  w  odniesieniu  do  wykonania  Kontraktu.  Program  winien  być
uaktualniany przez Wykonawcę, co miesiąc, jeŜeli zajdzie taka potrzeba i dostarczany
InŜynierowi jako część kaŜdego Raportu o postępie składanego zgodnie z klauzulą 4.21
[Raporty o postępie].

8.7 Kary za zwłokę

Zmienia się tytuł klauzuli na: „Kary za opóźnienie”.

Wszystkie występujące w klauzuli zapisy „…kary za zwłokę…” zastępuje się zapisem „…kary za
opóźnienie…”
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Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis:

W przypadku, gdy kary umowne za opóźnienie nie pokryją szkody, Zamawiający ma
prawo  Ŝądać  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  wynikających  z  Kodeksu
cywilnego.

JeŜeli  Wykonawca  nie  wypełni  wymagań  klauzuli  8.3  [Program]  to  będzie  on
zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu za to uchybienie kary na mocy klauzuli 2.5
[Roszczenia  Zamawiającego].  Kara  ta  będzie  równa  0,02  %  Zatwierdzonej  Kwoty
Kontraktowej netto (bez podatku VAT) i będzie płacona za kaŜdy dzień, który upłynie
między wymaganym dniem przekazania Programu lub uaktualnienia Programu, a dniem
rzeczywistego przekazania go przez Wykonawcę.

JeŜeli  Wykonawca  nie  wypełni  wymagań  klauzuli  14.10  [Rozliczenie  końcowe]  to
będzie on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu za to uchybienie kary na mocy
klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. Kara ta będzie równa 0,02 % Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej netto (bez podatku VAT) i będzie płacona za kaŜdy dzień, który
upłynie  między  wymaganym  dniem  przekazania  Rozliczenia  Końcowego,  a  dniem
rzeczywistego przekazania go przez Wykonawcę.

Rozdział 10 Przejęcie przez Zamawiającego

10.1 Przejęcie Robót i Odcinków

W klauzuli 10.1 wprowadza się następujące zmiany:

Początek pierwszego zdania trzeciego akapitu: „W ciągu 28 dni...” zastępuje się zapisem: „W ciągu
14 dni...”.

Początek  pierwszego  zdania  czwartego  akapitu:  „JeŜeli  InŜynier  ani  nie  wystawi  Świadectwa
Przejęcia ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy w okresie 28 dni …” zastępuje się zapisem: „JeŜeli
InŜynier ani nie wystawi Świadectwa Przejęcia ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy w okresie 14
dni …”. 

Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis:

Przed  wystąpieniem  o  wystawienie  Świadectwa  Przejęcia  dla  Robót  lub  Odcinka,
Wykonawca  zobowiązany  jest,  zgodnie  ze  wskazówkami  InŜyniera  i  pod  jego
nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych
do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na uŜytkowanie Robót lub Odcinka od
właściwych władz lokalnych.

Jeśli  Roboty  mają  być  poddawane próbom i  przejmowane odcinek  po  odcinku, to
wymagania  odnoszące się  do  tych  prób  winny uwzględniać  skutek niekompletnego
zakończenia całości Robót.

Decyzję czy Odcinek będzie przejmowany i czy zostanie dla niego wystawione odrębne
Świadectwo Przejęcia pozostawia się wyłącznie w gestii InŜyniera i Zamawiającego. 

10.2 Przejęcie części Robót

Na końcu niniejszej klauzuli 10.2 dodaje się następujący zapis:

Ustala  się,  Ŝe ze względu na konieczność  zapewnienia  dojazdu i/lub dojścia części
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Robót będą uŜytkowane czasowo.

Rozdział 11 Odpowiedzialność za wady 

11.9 Świadectwo Wykonania

Początek pierwszego zdania drugiego akapitu klauzuli: „InŜynier wystawi Świadectwo Wykonania
w ciągu 28 dni....” zastępuje się zapisem: „InŜynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 14
dni....” 

11.10 Niewypełnione zobowiązania

Na końcu klauzuli 11.10 dodaje się następujący zapis:

Roboty/Odcinki objęte są rękojmią za wady fizyczne, zwaną dalej rękojmią, zgodnie z
Prawem Kraju. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za cały
przedmiot  Kontraktu,  w  tym  takŜe  za  części  realizowane  przez  Podwykonawców.
Zamawiający moŜe dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi zgodnie z postanowieniami
Kodeksu Cywilnego. 

Okres  rękojmi  rozpoczyna  się  od  daty  wydania  Świadectwa  Przejęcia  dla
Robót/Odcinków.  Uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  za  wady fizyczne Robót/Odcinków
wygasają z upływem 2 lat od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla Robót/Odcinków. 

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiający
uprawniony jest do:

(a) Ŝądania usunięcia wady przedmiotu Kontraktu,  a w przypadku gdy dana rzecz
wchodząca w zakres przedmiotu Kontraktu była juŜ dwukrotnie naprawiana – do
Ŝądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;

(b) wskazania trybu usunięcia wady / wymiany rzeczy na wolną od wad;

(c) Ŝądania  od  Wykonawcy  odszkodowania  (obejmującego  zarówno  poniesione
straty, jak i utracone korzyści jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie) na
skutek wystąpienia wad;

(d) Ŝądania  od  Wykonawcy  kary  umownej  za  nieterminowe  przystąpienie  do
usuwania  wad  /  wymiany  rzeczy  na  wolną  od  wad  w  wysokości  0,05  %
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto (bez podatku VAT) określonej w Akcie
Umowy za kaŜdy dzień opóźnienia;

(e) Ŝądania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe usuniecie wad / wymianę
rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
netto (bez podatku VAT) określonej w Akcie Umowy za kaŜdy dzień opóźnienia;

(f) Ŝądania  od  Wykonawcy  odszkodowania  za  nieterminowe  usuniecie  wad  /
wymianę  rzeczy na  wolne  od  wad  w wysokości  przewyŜszającej  kwotę  kary
umownej, o której mowa w podpunkcie (e).

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Wykonawca
jest zobowiązany do:

(g) terminowego  spełnienia  Ŝądania  Zamawiającego  dotyczącego  usunięcia  wady,
przy  czym  usuniecie  wady  moŜe  nastąpić  równieŜ  poprzez  wymianę  rzeczy
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wchodzącej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolną od wad;

(h) terminowego spełnienia Ŝądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na
wolną od wad;

(i) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w podpunkcie (c);

(j) zapłaty kary umownej, o której mowa w podpunkcie (d);

(k) zapłaty kary umownej, o której mowa w podpunkcie (e);

(l) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w podpunkcie (f).

JeŜeli kary umowne nie pokryją  szkody całości, Zamawiający będzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości.

Ilekroć  w dalszych postanowieniach jest  mowa o „usunięciu wady” naleŜy przez to
rozumieć  równieŜ  wymianę  rzeczy  wchodzącej  w  zakres  przedmiotu  Kontraktu  na
wolną od wad.

W  okresie  rękojmi  przeprowadzane  będą  przeglądy  techniczne  z  udziałem
przedstawicieli  Zamawiającego,  Wykonawcy,  InŜyniera  i  uŜytkownika.  Przeglądy
techniczne organizowane będą przez InŜyniera co najmniej raz w roku oraz na kaŜde
Ŝądanie Zamawiającego. O dacie, godzinie i miejscu dokonania przeglądu technicznego
InŜynier  powiadomi  zainteresowane  strony  na  piśmie  (listem  poleconym  z
potwierdzeniem  odbioru),  z  co  najmniej  14-dniowym  wyprzedzeniem.  Z  kaŜdego
przeglądu  technicznego  InŜynier  sporządzi  protokół,  który  przekaŜe  niezwłocznie
wszystkim zainteresowanym stronom. 

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niŜ podczas przeglądu technicznego,
Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niŜ w ciągu 30 dni od ujawnienia wady,
zawiadomi  na piśmie o  niej  Wykonawcę,  równocześnie  wzywając  go  do  usunięcia
ujawnionej wady w odpowiednim trybie, zwykłym lub awaryjnym.

Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni
od  daty  otrzymania  wezwania,  o  którym  mowa  w  poprzednim  akapicie  lub  daty
sporządzenia protokołu z przeglądu technicznego. Termin usuwania wad nie moŜe być
dłuŜszy niŜ  21 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia protokołu z
przeglądu technicznego (tryb zwykły).

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemoŜliwia działanie części lub
całości  przedmiotu  Kontraktu,  a  takŜe  gdy  ujawniona  wada  moŜe  skutkować
zagroŜeniem dla Ŝycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak równieŜ  w innych
przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę w
wezwaniu, o którym mowa wcześniej) Wykonawca zobowiązany jest:

(m) przystąpić  do usuwania ujawnionej  wady niezwłocznie,  lecz nie później niŜ  w
ciągu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa wcześniej, lub
od chwili sporządzenia protokołu z przeglądu technicznego,

(n) usunąć wadę w najwcześniej moŜliwym terminie, nie później niŜ w ciągu 2 dni od
chwili otrzymania wezwania, o którym mowa wcześniej lub od daty sporządzenia
protokołu z przeglądu technicznego. (tryb awaryjny)

W przypadku  nieprzystąpienia  przez  Wykonawcę  do  usuwania  ujawnionej  wady  z
terminie określonym w podpunkcie (m), awaria zostanie usunięta przez Zamawiającego
na koszt Wykonawcy.
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Usunięcie wad przez Wykonawcę  uwaŜa się za skuteczne z chwilą  podpisania przez
strony protokołu odbioru usunięcia wad.

11.11 Zwolnienie Terenu Budowy

W pierwszym zdaniu drugiego akapitu zapis: „...w ciągu 28 dni...”  zastępuje się zapisem: „...w
ciągu 14 dni....” 

Rozdział 12 Obmiary i wycena

12.1 Obowiązkowe obmiary Robót

Następujący zapis dodaje się po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1:

Wykonawca,  zgodnie  z  polskim  Prawem  Budowlanym,  będzie  prowadził  i
przechowywał KsiąŜkę  Obmiarów, osobno dla kaŜdego Odcinka. KsiąŜka Obmiarów
winna być  prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisów obmiarów,
dokonywanych  przez  Wykonawcę  wspólnie  z  InŜynierem  zgodnie  z  kolejnością
wykonywania Robót, przed zakryciem kaŜdej ich części. Wymiary, notatki, obliczenia i
rysunki niezbędne do określenia ilości podczas obmiarów Robót oraz wyniki obmiarów
winny być wprowadzone do KsiąŜki Obmiarów niezwłocznie po ich dokonaniu. 

KsiąŜka  Obmiarów  przygotowana  przez  Wykonawcę  winna  być  sprawdzona  i
podpisana przez InŜyniera w terminie do 7 dni od jej otrzymania. 

W ostatnim zdaniu niniejszej klauzuli 12.1 słowa „14 dni” zastępuje się słowami „7 dni”. 

12.2 Metody obmiaru

Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skreśla się i zastępuje następująco:

(b) obmiar ma być wykonany zgodnie z pozycjami Przedmiaru Robót według metod i
zasad zawartych w Specyfikacjach

12.3 Wycena

W klauzuli 12.3 wprowadza się następujące zmiany:

Jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis:

Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w wycenionym Przedmiarze Robót
są stałe na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegają zmianom. 

Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 12.3 skreśla się w całości i podpunkt (b) zamienia się na (a).

W przedostatnim akapicie skreśla się słowa „czy teŜ (b)”

Rozdział 13 Zmiany i korekty

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst:
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KaŜda Zmiana mająca wpływ na:

(i) zwiększenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej lub

(ii) przedłuŜenie Czasu na Wykonanie; 

musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do Kontraktu
nie moŜe być podpisana później niŜ 45 dni przed upływem Czasu na Ukończenie Robót.

Wszelkie Zmiany do Kontraktu mogą być dokonywane w granicach określonych w art.
144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

13.5 Kwoty tymczasowe

Na końcu niniejszej klauzuli 13.5 dodaje się następujący zapis:

W celu rozliczenia robót poleconych przez InŜyniera w ramach klauzuli 13.5 niezbędne
jest sporządzenie Protokołów Konieczności i Protokołów z Negocjacji. 

Wszelkie polecenia wydane w oparciu o Klauzulę 13.5 muszą uwzględniać konieczność
stosowania przez Zamawiającego ustawy Prawo Zamówień Publicznych i wynikające z
niego tryby udzielania zamówień. 

Rozdział 14 Cena Kontraktowa i zapłata

14.1 Cena Kontraktowa

Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst:

i oprócz VAT, który zostanie zapłacony w kwotach naleŜnych według przepisów prawa
polskiego  w  sprawie  VAT,  obowiązujących  na  dzień  wystawienia  faktury  przez
Wykonawcę.

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności

Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst:

Wykonawca kaŜdorazowo uzgodni z InŜynierem formę i treść Rozliczeń, osobno dla
kaŜdego  Odcinka,  wykazujących  szczegółowo  kwoty,  do  których  otrzymania
Wykonawca  uwaŜa  się  za  uprawnionego,  wraz  z  dokumentami  towarzyszącymi.
Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi
Instytucji  Zarządzającej  Regionalnym  Programem  Operacyjnym  Województwa
Dolnośląskiego  oraz  Ministerstwa  Rozwoju  Regionalnego,  w  tym  dotyczących
kwalifikowalności kosztów oraz umoŜliwi ć  Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i
płatności według wymagań Zamawiającego.

Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych i
niekwalifikowanych  w  oparciu  o  dyspozycje  InŜyniera  na  podstawie  klauzuli  14.6
[Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności].

KaŜde rozliczenie przejściowe winno zawierać oświadczenie Wykonawcy, Ŝe wszystkie
naleŜne faktury podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym
rozliczeniem przejściowym, zostały zapłacone, lub podać powody niezapłacenia całości
lub  części  takich  faktur.  Oświadczenie  powinno  być  potwierdzone  przez
podwykonawców, których płatność dotyczyła.
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Cała  korespondencja  pomiędzy  Wykonawcą  i  InŜynierem  dotycząca  wszystkich
płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego.

14.4 Plan płatności

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca,  co  miesiąc  dostarczać  będzie  InŜynierowi  przewidywany szczegółowy
Plan płatności na kolejne miesiące dla wszystkich płatności, do których Wykonawca jest
uprawniony  w  ramach  Kontraktu.  Pierwszy  przewidywany  Plan  płatności  zostanie
przedłoŜony w Dacie Rozpoczęcia i winien obejmować:

(i)  okres  od  końca  pierwszego  miesiąca  kalendarzowego  następującego  po  Dacie
Rozpoczęcia; oraz 

(ii) kaŜdy kolejny miesiąc trwania Robót. Przewidywane Plany płatności będą składane
w okresach  miesięcznych  ,  jeśli  zajdzie  taka  potrzeba,  do  czasu wystawienia
Świadectwa Przejęcia całości Robót.

Plan płatności będzie przekazywany w formie wskazanej przez InŜyniera.

14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót

Klauzulę  14.5  [Urządzenia  i  Materiały  przeznaczone  do  Robót]  skreśla  się  jako  nie  mającą
zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności.

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Początek drugiego zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 14.6: „Następnie, InŜynier w ciągu
28 dni …” zastępuje się zapisem „Następnie, InŜynier w ciągu 14 dni...”. 

Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się:

Przejściowe  Świadectwa  Płatności  powinny  mieć  wyodrębnione  części  dotyczące
kosztów  kwalifikowanych  i  niekwalifikowanych.  InŜynier  poda  Wykonawcy
dyspozycje  dotyczące  wyodrębnienia  kosztów  (lub  wartości)  kwalifikowanych  i
niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Instytucji  Zarządzającej  Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego oraz  Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego. 

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6 wyraŜenie:

„InŜynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia”

zastępuje się wyraŜeniem:

„Poza  szczególnymi  przypadkami  określonymi  w  niniejszej  klauzuli,  InŜynier  nie
będzie mógł wystawić”

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst:

W  szczególnych  przypadkach,  w  których  jest  to  niezbędne  dla  prawidłowego
wykonania Kontraktu, InŜynier moŜe wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na
kwotę  mniejszą  niŜ  minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty.  Wystawienie
Przejściowego Świadectwa Płatności moŜe nastąpić po złoŜeniu stosownego wniosku
przez Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez InŜyniera
oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.
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Na końcu klauzuli 14.6 dodaje się następujący zapis:

Przed  wystawieniem  Świadectwa  Płatności,  obejmującego  kwotę  naleŜną
Podwykonawcy, InŜynier Ŝąda dowodów płatności zgodnie z klauzulą 5.4.

JeŜeli  w  ostatniej  fakturze  Wykonawcy  wystąpi kwota  naleŜna  Podwykonawcy,  to
kwotę naleŜną Podwykonawcy Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy.

InŜynier  moŜe  takŜe  dokonać  w  kaŜdym  Przejściowym  Świadectwie  Płatności
potrącenia kwot, naleŜnych Podwykonawcy czy pod-podwykonawcy, jeŜeli ten zwróci
się  do Zamawiającego z  kopią  dla  InŜyniera  o  dokonanie  bezpośredniej  zapłaty na
podstawie klauzuli 4.4(h), a Wykonawca nie dostarczy dostatecznych dowodów na to,
Ŝe  (i)  odmowa  zapłaty  była  wystarczająco  uzasadniona  na  mocy  postanowień
Kontraktu,  oraz  (ii)  Ŝe  Podwykonawca  lub  pod-podwykonawca  został o  tym
uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie 

14.7 Zapłata

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:

Podpunkty (b) i (c) skreśla się i zastępuje następująco:

(b) kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu
30  dni  od  daty  otrzymania  kompletu  dokumentów  uzasadniających  Ŝądanie
zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się:

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego
kwotą zapłaty.

Wykonawca  zobowiązany  jest  wystawiać  wszelkie  faktury  na  podmiot:  Gmina
Wałbrzych, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych.

14.8 Opóźniona zapłata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco:

JeŜeli  Wykonawca  nie  otrzyma  zapłaty  zgodnie  z  klauzulą  14.7  [Zapłata],  to
Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy
Kodeks  cywilny),  obliczonych  miesięcznie  od  kwoty  niezapłaconej  w  okresie
opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał
termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciąŜony rachunek
Zamawiającego (wliczając ten dzień). 

14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej

Klauzulę 14.9 [Wypłata Kwoty Zatrzymanej] skreśla się w całości jako nie mającą zastosowania w
niniejszych Warunkach.

14.10 Rozliczenie końcowe

Początek  pierwszego  zdania  pierwszego  akapitu  klauzuli:  „W ciągu  84  dni  …”  zastępuje  się
zapisem „W ciągu 14 dni …”.

14.11 Wniosek o Ostateczne Świadectwo Płatności

Początek pierwszego zdania pierwszego akapitu klauzuli „W terminie do 56 dni...” zastępuje się
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zapisem: „W terminie do 14 dni...”

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się:

W rozliczeniu końcowym Strony uwzględnią potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty
Podwykonawcom  czy  pod-podwykonawcom  dokonane  bezpośrednio  przez
Zamawiającego na mocy klauzuli 4.4.(h)

14.13 Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności

Początek pierwszego zdania pierwszego akapitu klauzuli „W terminie do 28 dni...” zastępuje się
zapisem: „W terminie do 14 dni...”

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się:

W  ostatecznym  Świadectwie  Płatności  InŜynier  uwzględni  potrącenia  z  tytułu
bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcom czy  pod-podwykonawcom dokonane
bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy klauzuli 4.4.(h). 

Dodaje się nową klauzulę 14.16 [Fakturowanie] w brzmieniu:

14.16 Fakturowanie

Wszelkie  wypłaty,  naleŜne  Wykonawcy  z  tytułu  Kontraktu,  będą  dokonywane
wyłącznie na podstawie faktur VAT wystawionych zgodnie z aktualnymi przepisami na
podstawie  odpowiedniego  Świadectwa  Płatności.  Faktury  te  winny  uwzględniać
odpowiednie kwoty podatku VAT 

Rozdział 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiającego

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco:

(d) podzleci  Roboty  w  zakresie  zabronionym  postanowieniami  klauzuli  4.4
[Podwykonawcy].

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst:

NiezaleŜnie  od  powyŜszego,  w  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności
powodującej,  Ŝe  wykonanie  Kontraktu  nie  leŜy  w  interesie  publicznym,  czego  nie
moŜna było przewidzieć w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający moŜe odstąpić od
Kontraktu  w terminie  30  dni  od  powzięcia wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W
przypadku  takiego  rozwiązania  Kontraktu  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  moŜe
zaŜądać wyłącznie naleŜnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu.
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Rozdział 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót

Na końcu trzeciego akapitu  niniejszej  klauzuli  16.1 po słowach „...  tak  szybko,  jak  to  będzie
moŜliwe” dodaje się następujące słowa: „jednakŜe nie później niŜ w terminie 7 dni od otrzymania
takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.”

16.4 Zapłata po rozwiązaniu

Podpunkt  (c)  niniejszej  klauzuli  16.4  skreśla  się  jako  nie  mający  zastosowania  w  niniejszych
Warunkach.

Rozdział 17 Ryzyko i odpowiedzialność

17.1 Odszkodowanie

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się:

W przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2007-2013 z powodu naruszenia
przez  Wykonawcę  postanowień  Kontraktu,  Wykonawca zobowiązuje  się  do  zapłaty
Zamawiającemu odszkodowania w wysokości utraconego dofinansowania.

Rozdział 18 Ubezpieczenie

18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń

Pierwsze zdanie klauzuli zastępuje się następującym:

W niniejszej klauzuli „Strona Ubezpieczająca” oznacza Wykonawcę. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się:

śadne  prace  na  Placu  Budowy  nie  mogą  być  rozpoczęte  przed  przedstawieniem
Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  kopii  polis  i  potwierdzeń  zapłaty  składek
ubezpieczeniowych.

JeŜeli  w  trakcie  wykonywania  Robót  okaŜe  się,  Ŝe  Wykonawca  nie  jest  w  stanie
przedstawić  dowodów  opłacenia  składek  ubezpieczeniowych  i  waŜności  polis
ubezpieczeniowych,  to  InŜynier  moŜe  wstrzymać  wykonywanie  Robót  ze  skutkiem
natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania Robót poniesie wyłącznie Wykonawca.

18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy

Następującą zmianę wprowadza się w niniejszej klauzuli 18.2:

Skreśla się podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) włącznie i zastępuje następująco: 

(e) będą takŜe pokrywały straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego powstałe
wskutek  błędów  lub  pominięć  projektowych  lub  błędów  lub  pominięć
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popełnionych przez personel InŜyniera.

Dodaje się nową klauzulę 18.5 w brzmieniu:

18.5 Zakaz wyłączenia

śadna polisa  ubezpieczeniowa przewidziana dla  tego  Kontraktu  nie  moŜe zawierać
wyłączenia odpowiedzialności  za straty,  szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego
wskutek błędów lub pominięć  projektowych lub błędów lub pominięć  popełnionych
przez personel InŜyniera.

Rozdział 20 Roszczenia, spory i arbitraŜ

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1 

W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „InŜynier winien....” po słowach „zgodnie
z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.

20.6 Arbitra Ŝ 

Podpunkt  (a) niniejszej klauzuli 20.6 skreśla się i zastępuje następująco:

(a) spór  będzie  ostatecznie  rozstrzygnięty  zgodnie  z  Regulaminem  Sądu
ArbitraŜowego  przy  Krajowej  Izbie  Gospodarczej  w  Warszawie, miejscem
arbitraŜu będzie siedziba Krajowej  Izby Gospodarczej  w Warszawie.  Instancja
Wyznaczająca: Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego

Dodaje się nowy rozdział 21 w brzmieniu:

Rozdział 21 Działania kontrolne i sprawdzające

Wykonawca  podlega  wszelkim  działaniom  kontrolnym  i  sprawdzającym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa. 

Uprawnione  instytucje  mogą  przeprowadzić  dowolne  kontrole  dokumentów  lub
kontrole  na  miejscu,  jakie  uznają  one  za  niezbędne  w  celu  uzyskania  informacji
dotyczących  wykonywania  Kontraktu.  Wykonawca  zobowiązuje  się  niezwłocznie
dostarczyć  uprawnionym instytucjom, na ich prośbę,  wszelkie dokumenty dotyczące
wykonywania Kontraktu.

Dodaje się nowy rozdział 22 w brzmieniu:

Rozdział 22 Klauzule końcowe

22.1 JeŜeli  na  jakimkolwiek  etapie  wykonywania  Kontraktu  finansowanego  ze  środków
publicznych w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
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(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju; 

Przez  „praktyki  korupcyjne”  rozumie  się:  propozycję  łapówki,  prezentu,
wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachęty  czy  nagrody  za  wykonanie  czy  powstrzymanie  się  od  wykonania
jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juŜ zawartego z Zamawiającym,

(b) okaŜe  się,  iŜ  przyznanie  lub  wykonanie  Kontraktu  powoduje  powstanie
nadzwyczajnych wydatków handlowych; 

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje nie wymienione
w  głównym  Kontrakcie  i  nie  wynikające  z  właściwie  zawartego  kontraktu
powołujące  się  na  główny  Kontrakt,  prowizje  niewypłacone  w  zamian za
faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem
Prawa Kraju;

i  w  konsekwencji  Komisja  Europejska  zawiesi  lub  uniewaŜni  współfinansowanie
Kontraktu, to zastosowanie moŜe mieć klauzula 15 zgodnie z decyzją Zamawiającego.

22.2 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z
kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. Winien się on powstrzymać
od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu
bez  uprzedniej  zgody  Zamawiającego.  Nie  moŜe  on  w  Ŝaden  sposób  nakładać
zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody. 

22.3 Wykonawca nie moŜe przyjąć Ŝadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niŜ te, które
zostały  w  nim  określone.  Wykonawca  i  jego  personel  nie  mogą  prowadzić  Ŝadnej
działalności, ani przyjmować Ŝadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w
stosunku do Zamawiającego.

22.4 Zgodnie  z  Prawem  obowiązującym  w  Rzeczpospolitej  Polskiej,  w  szczególności
zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  wszelkie  zmiany
postanowień  Kontraktu  w  stosunku  do  treści  Oferty  są  niedozwolone  chyba,  Ŝe
zaistnieją następujące uwarunkowania:

1) zmiany  dokonane  według  zasad  określonych  w  Klauzuli  13  Warunków
Kontraktowych FIDIC;

2) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w
rozwiązaniach  projektowych,  jeŜeli  są  one  uzasadnione  koniecznością
zwiększenia  bezpieczeństwa  realizacji  robót  budowlanych  lub  usprawnienia
procesu budowy;

3) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane
uzgodniona  moŜliwość  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych  w  stosunku  do
przewidzianych  w  projekcie,  zgłoszonych  przez  kierownika  budowy  lub
inspektora nadzoru inwestorskiego;

4) zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób
istotny  od  zatwierdzonego  projektu  lub  warunków  pozwolenia  na  budowę  w
ramach art.  36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z
zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2
ustawy Prawo budowlane;
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5) zmiana  wynagrodzenia  Wykonawcy w  przypadku  zmiany przez  ustawodawcę
przepisów dotyczących stawki procentowej naleŜnego podatku VAT.

6) zmiany korzystne dla Zamawiającego,

7) wystąpienie siły wyŜszej  określonej w Klauzuli  19 Warunków Kontraktowych
FIDIC,

8) zmiana  terminu  wykonania  Robót  w  przypadku  zaistnienia  kolizji  i  innych
zdarzeń, które wpływały na harmonogram wykonywania Robót,

9) zmiana  terminu  wykonania  Robót  –  wskutek  wystąpienia  okoliczności,
niezaleŜnych  od  stron  umowy  związanych  z  koniecznością  zmiany  okresu
realizacji zadań,

10) zmiany postanowień umowy mogących mieć wpływ na niezakończenie lub utratę
finansowania zadań. 

Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej
Polskiej,  w  szczególności  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  jest
niewaŜna. 

 

Podpisy upowaŜnionych 
przedstawicieli Zamawiającego:

 

 

 

 

 

Podpisy upowaŜnionych 
przedstawicieli Wykonawcy:
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CZĘŚĆ II

ROZDZIAŁ 4

WZÓR GWARANCJI NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY 1

 
GWARANTEM jest [nazwa, adres] będący Wykonawcą.

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest [nazwa, adres]  zwany dalej Zamawiającym.

Dotyczy kontraktu…………………………………………………………………………………….

Kontrakt nr: ...........................

My,  niŜej  podpisani  [nazwisko,  nazwa  firmy,  adres] niniejszym  oświadczamy,  iŜ  udzielamy
Zamawiającemu [nazwa i adres Zamawiającego] jako główny dłuŜnik, gwarancji w imieniu [nazwa
i  adres  Wykonawcy] zapłaty  kwoty  [kwota  zabezpieczenia  naleŜytego  wykonania  Kontraktu],
stanowiącej  zabezpieczenie  wykonania  wymienione  w  klauzuli  4.2  Warunków  Kontraktu,
bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego. 

Zgadzamy się równieŜ, Ŝe Ŝadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków
Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyŜej Kontraktem
lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać sporządzone między
Państwem a Wykonawcą,  nie zwalnia  nas  w Ŝaden sposób z  odpowiedzialności  wynikającej  z
niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie,
uzupełnieniu lub modyfikacji. 

Gwarancja naleŜytego wykonania Kontraktu wchodzi  w Ŝycie i  uzyskuje moc obowiązującą  od
podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie waŜna w
wysokości [dostosować do zapisu w klauzuli 4.2, dotyczącego zwrotu Zabezpieczenia Wykonania
Wykonawcy]

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna w ciągu 14 dni od Ŝądania Zamawiającego.
Gwarancja wykonania musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja pozostaje waŜna do:

-      dnia wydania przez InŜyniera Świadectwa Przejęcia 

       zgodnie z Klauzulą 10.1 - 100% wartości gwarancji,

-      dnia wydania przez InŜyniera Świadectwa Wykonania 

       zgodnie z Klauzulą 11.9 - 30% wartości gwarancji. 

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej
Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w:   _________________________, dnia ________________.

Nazwisko i imię: _______________ 

W imieniu ___________________

Podpis: ____________________

 

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję]

Jest to przykładowy wzór gwarancji. Zamawiający dopuszcza wniesienie gwarancji sporządzonej wg innego wzoru,
jednak winna ona zawierać wszystkie istotne postanowienia zawarte w przedstawionym tu dokumencie 
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