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WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: 
„Budowa  strażnicy  Jednostki  Ratowniczo  -  Gaśniczej  Państwowej  Straży  Pożarnej  Wałbrzych  – 
Podzamcze”

Zamawiający działając na podstawie art.  38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytania:

Pytanie nr 1: Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  przesunięcie  terminu  wykonania  zadania 
z 30.11.2013  na  termin  do  30.05.2014.  Biorąc  pod  uwagę  termin  składania  ofert  na  dzień 
30.10.2013, zakres zadania oraz panujące warunki atmosferyczne, termin realizacji 30.11.2013 jest 
niemożliwy ze względów technologicznych.

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu na dzień 30.04.2014 r. dla robót, 
które  ze  względów  technologicznych  należy  wykonywać  w  określonych  warunkach 
atmosferycznych tj.: ułożenie warstw nawierzchni syntetycznej oraz warstwy asfaltobetonu.
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