

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania pn.: **Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej w Wałbrzychu, Al. Jana Pawła II, działka nr 224/10, 224/3, 263 obręb 47 Podzamcze dla Zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytania:

Pytanie nr 1:

W dokumentacji brak aktualnych warunków przyłączeniowych kanalizacji sanitarnej i deszczowej uzgodnionych z WPWiK i spółdzielnią mieszkaniową – prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź nr 1:

W dokumentacji znajdują się warunki przyłączenia WPWiK z dnia 12.12.2012, które utracą ważność w ciągu 2 lat od daty wydania. Zamawiający dołącza jednak uzgodnienie nr 547 z dnia 23.10.2013 oraz dołącza uzgodnienie Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” znak BT/1163/2013 z dnia 13.12.2013.

Pytanie nr 2:

Proszę o odpowiedź po czyjej stronie jest uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego i czy konieczne jest wykonanie projektu organizacji ruchu? Kto ponosi koszt tych uzgodnień?

Odpowiedź nr 2:

Uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego jest obowiązkiem Wykonawcy, wynikającym z zapisów § 7 ust. 2 pkt 2 lit. d i e projektu umowy. Konieczność opracowania projektu organizacji ruchu należy uzgodnić z dysponentem terenu objętego inwestycją, tj. Spółdzielnią Mieszkaniową „Podzamcze”. Koszty związane z zajęciem pasa drogowego pokryje Wykonawca, zgodnie z wyżej przytoczonymi zapisami umowy, a także § 3 ust. 3 umowy.

Pytanie nr 3:

Proszę o odpowiedź co z terminem realizacji przedmiotowych prac w przypadku gdy uzyskanie uzgodnień wymienionych w pyt. Nr 2 powyżej będzie wykraczało poza termin realizacji lub gdy zostanie wydana decyzja na zajęcie pasa na termin uniemożliwiający wykonanie zadania w umownym terminie. Proszę o odpowiedź czy inwestor przewiduje przesunięcia terminów realizacji w przypadku zaistnienia jednej z wyżej wymienionych sytuacji?

Odpowiedź nr 3:

Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej okoliczności mogącej powodować opóźnienie Robót w chwili wystąpienia takiej okoliczności, zgodnie z § 13 umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia zadania, gdy wystąpią okoliczności opisane w cz. XVII ust. 1 pkt 8 i 9 SIWZ.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Marzena Karolewska