
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie  nr  85018-2014  z  dnia  2014-03-13  r. Ogłoszenie  o  zamówieniu  -  Wałbrzych
Przedmiotem  zamówienia  jest  pełnienie  czynności  zastępstwa  inwestycyjnego  na  Zadaniu 
inwestycyjnym  pn.:  Termomodernizacja  obiektów  użyteczności  publicznej  w  Wałbrzychu  w 
ramach  VI  edycji  konkursu  Systemu  Zielonych  Inwestycji  GIS,  w...
Termin składania ofert: 2014-03-21 

Numer ogłoszenia: 90930 - 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 85018 - 2014 data 13.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina  Wałbrzych,  Pl.  Magistracki  1,  58-300  Wałbrzych,  woj.  dolnośląskie,  tel.  074  6655153, 
6655154, fax. 074 6655155.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1). 
 W  ogłoszeniu  jest: Pełnienie  czynności  zastępstwa  inwestycyjnego  na  zadaniu 

inwestycyjnym pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w 
ramach  VI  edycji  konkursu  Systemu  Zielonych  Inwestycji  GIS,  w  zakresie 
termomodernizacji Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 i Publicznego Gimnazjum Specjalnego 
nr 10 przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu (dz. nr 156/2 obręb 4 Szczawienko). 

 W ogłoszeniu powinno być: Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego na zadaniu 
inwestycyjnym pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w 
ramach  VI  edycji  konkursu  Systemu  Zielonych  Inwestycji  GIS,  w  zakresie 
termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 i Publicznego 
Gimnazjum Specjalnego nr 10 przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 
 W  ogłoszeniu  jest: Przedmiotem  zamówienia  jest  pełnienie  czynności  zastępstwa 

inwestycyjnego na Zadaniu inwestycyjnym pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS, 
w zakresie termomodernizacji Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 i Publicznego Gimnazjum 
Specjalnego nr 10 przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu (dz. nr 156/2 obręb 4 Szczawienko) 
Zakres robót do wykonania na zadaniu inwestycyjnym obejmuje: - docieplenie stropodachu 
niewentylowanego  przy  świetlikach,  - docieplenie  stropu  parteru  w  obrębie  wejścia 
głównego (docieplenie podcienia),  - docieplenie ścian zewnętrznych budynku,  - wymianę 
świetlików dachowych na aluminiowe kopułowe pasma świetlne, - modernizację instalacji 
c.o., - remont schodów zewnętrznych prowadzących do wejść do budynku (od S1 do S4), 
- remont zabudowy wentylacji nawiewnej przy schodach S4 wraz z wymianą lameli i krat 
wentylacyjnych,  - wymianę  instalacji  elektrycznej  oświetlenia  oraz  wymiana  lamp  w 
poziomie  parteru  w  obrębie  antresoli,  - wykonanie  instalacji  oświetlenia  zewnętrznego, 
- wykonanie  instalacji  monitoringu  zewnętrznego.  Szczegółowy opis  robót  budowlanych 
według  dokumentacji  technicznej,  stanowiącej  Załącznik  nr  7  do  SIWZ.  Podstawowe 
obowiązki  Inwestora  Zastępczego:  1) Administrowanie  umową  zawartą  przez 
Zamawiającego  z  Wykonawcą  Robót  na  Zadaniu.  2) Współpraca  z  Zamawiającym przy 
realizacji  umów  zawartych  przez  Zamawiającego  z  Instytucjami  współfinansującymi 
Zadanie.  3) Wypełnianie  w  zastępstwie  Zamawiającego  wszystkich  obowiązków 
wynikających  z  realizacji  Zadania,  określonych  w  przepisach  prawa  polskiego,  a  w 



szczególności  Prawa  budowlanego  z  aktami  wykonawczymi.  4) Reprezentowanie 
Zamawiającego  w  okresie  realizacji  Umowy  wobec  władz,  urzędów,  sądów,  partnerów 
Zadania  i  innych  instytucji,  w  tym  dokonanie  przewidzianych  Prawem  budowlanym 
czynności  związanych  z  uzyskaniem wymaganych  pozwoleń,  decyzji,  zgłoszeń,  opinii  i 
zatwierdzeń. 5) Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 i art. 
26 ustawy Prawo budowlane: a) Reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy przez 
sprawowanie  kontroli  zgodności  jej  realizacji  z  projektem  i  pozwoleniem  na  budowę, 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, b) sprawdzanie jakości wykonywanych Robót 
i  wbudowanych  wyrobów  budowlanych,  a  w  szczególności  zapobieganie  zastosowaniu 
wyrobów  budowlanych  wadliwych  i  niedopuszczonych  do  stosowania  w budownictwie, 
c) sprawdzanie  i  odbiór  Robót  ulegających  zakryciu  lub  zanikających,  uczestniczenie  w 
próbach i odbiorach technicznych instalacji,  urządzeń technicznych oraz przygotowanie i 
udział  w  czynnościach  końcowego  odbioru  Robót  i  wykonanie  wszystkich  czynności 
związanych  z  przekazywaniem  ich  do  użytkowania,  d) potwierdzanie  faktycznie 
wykonanych  Robót  oraz  usunięcia  wad,  a  także  kontrolowanie  rozliczeń  finansowych 
Robót,  e) wydawanie  Kierownikowi  budowy  i/lub  Kierownikom  robót  poleceń, 
potwierdzanych  wpisem do dziennika  budowy,  dotyczących:  usunięcia  nieprawidłowości 
lub  zagrożeń,  wykonania  prób  lub  badań,  także  wymagających  odkrycia  Robót  lub 
elementów zakrytych  oraz  przedstawianie  ekspertyz  dotyczących  prowadzonych  Robót  i 
dowodów  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  wyrobów  budowlanych  oraz 
urządzeń  technicznych,  f) żądanie  od  Kierownika  budowy  i/lub  Kierowników  robót 
dokonania  poprawek bądź ponownego wykonania  wadliwie  wykonanych  Robót,  a  także 
żądanie wstrzymania dalszych Robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 
zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem 
na  budowę.  6) Współpraca  z  Projektantami  w  ramach  pełnionego  przez  nich  nadzoru 
autorskiego.  7) Prowadzenie  ewidencji  nakładów  oraz  rozliczenie  Zadania.  8) Pełnienie 
obowiązków  Inwestora  Zastępczego  w  okresie  poprzedzającym  realizację  budowy. 
9) Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w okresie realizacji budowy. 10) Pełnienie 
obowiązków  Inwestora  Zastępczego  związanych  z  odbiorem  Robót  i  przekazaniem  do 
użytkowania. 11) Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w okresie rękojmi za wady 
wynikającej z umów zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcami Robót. 12) Pełnienie 
obowiązków  Inwestora  Zastępczego  w  zakresie  obsługi  finansowej  Zadania. 
13) Współdziałanie  z  Zamawiającym  w  ewentualnym  dochodzeniu  i  egzekwowaniu  od 
uczestników biorących  udział  w realizacji  Zadania,  odszkodowań lub  kar  umownych za 
nienależyte  lub  nieterminowe  wykonanie  zobowiązań  umownych  oraz  reprezentowanie 
Zamawiającego  w  ewentualnych  sporach,  celem  obrony  interesów  Zamawiającego. 
Wszystkie obowiązki Inwestora Zastępczego zawarte są w załączonym projekcie umowy. 
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i  dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami przedstawionymi w projekcie umowy, zaleca się także, aby 
dokonał  wizji  lokalnej  terenu  budowy  przed  złożeniem  oferty.  Niezapoznanie  się 
Wykonawcy ze stanem faktycznym nie będzie podstawą do wnoszenia roszczeń. 

 W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jestPełnienie czynności zastępstwa 
inwestycyjnego na zadaniu inwestycyjnym pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS, 
w zakresie termomodernizacji  budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 
i Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 10 przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu. Zakres 
robót  do  wykonania  na  zadaniu  inwestycyjnym  obejmuje:  - docieplenie  stropodachu 
niewentylowanego  przy  świetlikach,  - docieplenie  stropu  parteru  w  obrębie  wejścia 
głównego (docieplenie podcienia),  - docieplenie ścian zewnętrznych budynku,  - wymianę 
świetlików dachowych na aluminiowe kopułowe pasma świetlne, - modernizację instalacji 
c.o., - remont schodów zewnętrznych prowadzących do wejść do budynku (od S1 do S4), 
- remont zabudowy wentylacji nawiewnej przy schodach S4 wraz z wymianą lameli i krat 



wentylacyjnych,  - wymianę  instalacji  elektrycznej  oświetlenia  oraz  wymiana  lamp  w 
poziomie  parteru  w  obrębie  antresoli,  - wykonanie  instalacji  oświetlenia  zewnętrznego, 
- wykonanie  instalacji  monitoringu  zewnętrznego.  Szczegółowy opis  robót  budowlanych 
według  dokumentacji  technicznej,  stanowiącej  Załącznik  nr  7  do  SIWZ.  Podstawowe 
obowiązki  Inwestora  Zastępczego:  1) Administrowanie  umową  zawartą  przez 
Zamawiającego  z  Wykonawcą  Robót  na  Zadaniu.  2) Współpraca  z  Zamawiającym przy 
realizacji  umów  zawartych  przez  Zamawiającego  z  Instytucjami  współfinansującymi 
Zadanie.  3) Wypełnianie  w  zastępstwie  Zamawiającego  wszystkich  obowiązków 
wynikających  z  realizacji  Zadania,  określonych  w  przepisach  prawa  polskiego,  a  w 
szczególności  Prawa  budowlanego  z  aktami  wykonawczymi.  4) Reprezentowanie 
Zamawiającego  w  okresie  realizacji  Umowy  wobec  władz,  urzędów,  sądów,  partnerów 
Zadania  i  innych  instytucji,  w  tym  dokonanie  przewidzianych  Prawem  budowlanym 
czynności  związanych  z  uzyskaniem wymaganych  pozwoleń,  decyzji,  zgłoszeń,  opinii  i 
zatwierdzeń. 5) Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 i art. 
26 ustawy Prawo budowlane: a) Reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy przez 
sprawowanie  kontroli  zgodności  jej  realizacji  z  projektem  i  pozwoleniem  na  budowę, 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, b) sprawdzanie jakości wykonywanych Robót 
i  wbudowanych  wyrobów  budowlanych,  a  w  szczególności  zapobieganie  zastosowaniu 
wyrobów  budowlanych  wadliwych  i  niedopuszczonych  do  stosowania  w budownictwie, 
c) sprawdzanie  i  odbiór  Robót  ulegających  zakryciu  lub  zanikających,  uczestniczenie  w 
próbach i odbiorach technicznych instalacji,  urządzeń technicznych oraz przygotowanie i 
udział  w  czynnościach  końcowego  odbioru  Robót  i  wykonanie  wszystkich  czynności 
związanych  z  przekazywaniem  ich  do  użytkowania,  d) potwierdzanie  faktycznie 
wykonanych  Robót  oraz  usunięcia  wad,  a  także  kontrolowanie  rozliczeń  finansowych 
Robót,  e) wydawanie  Kierownikowi  budowy  i/lub  Kierownikom  robót  poleceń, 
potwierdzanych  wpisem do dziennika  budowy,  dotyczących:  usunięcia  nieprawidłowości 
lub  zagrożeń,  wykonania  prób  lub  badań,  także  wymagających  odkrycia  Robót  lub 
elementów zakrytych  oraz  przedstawianie  ekspertyz  dotyczących  prowadzonych  Robót  i 
dowodów  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  wyrobów  budowlanych  oraz 
urządzeń  technicznych,  f) żądanie  od  Kierownika  budowy  i/lub  Kierowników  robót 
dokonania  poprawek bądź ponownego wykonania  wadliwie  wykonanych  Robót,  a  także 
żądanie wstrzymania dalszych Robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 
zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem 
na  budowę.  6) Współpraca  z  Projektantami  w  ramach  pełnionego  przez  nich  nadzoru 
autorskiego.  7) Prowadzenie  ewidencji  nakładów  oraz  rozliczenie  Zadania.  8) Pełnienie 
obowiązków  Inwestora  Zastępczego  w  okresie  poprzedzającym  realizację  budowy. 
9) Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w okresie realizacji budowy. 10) Pełnienie 
obowiązków  Inwestora  Zastępczego  związanych  z  odbiorem  Robót  i  przekazaniem  do 
użytkowania. 11) Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w okresie rękojmi za wady 
wynikającej z umów zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcami Robót. 12) Pełnienie 
obowiązków  Inwestora  Zastępczego  w  zakresie  obsługi  finansowej  Zadania. 
13) Współdziałanie  z  Zamawiającym  w  ewentualnym  dochodzeniu  i  egzekwowaniu  od 
uczestników biorących  udział  w realizacji  Zadania,  odszkodowań lub  kar  umownych za 
nienależyte  lub  nieterminowe  wykonanie  zobowiązań  umownych  oraz  reprezentowanie 
Zamawiającego  w  ewentualnych  sporach,  celem  obrony  interesów  Zamawiającego. 
Wszystkie obowiązki Inwestora Zastępczego zawarte są w załączonym projekcie umowy. 
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i  dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami przedstawionymi w projekcie umowy, zaleca się także, aby 
dokonał  wizji  lokalnej  terenu  budowy  przed  złożeniem  oferty.  Niezapoznanie  się 
Wykonawcy ze stanem faktycznym nie będzie podstawą do wnoszenia roszczeń.


