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Projekt pod nazwą  „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.










 Wałbrzych, dnia 15.06.2015r.

BO.271-62/2015






                                    WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy:Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 25 przystanków komunikacji publicznej w Boguszowie-Gorcach, Głuszycy, Jedlinie-Zdroju, Mieroszowie, Sokołowsku, Kowalowej, Szczawnie-Zdroju, Świdnicy, Świebodzicach, Walimiu, Dziećmorowicach i Rzeczce o różnym zakresie wraz z nadzorem autorskim. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 JST: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013r., poz. 907  z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie lub zmianę terminu wykonania zadania podanego w SIWZ tj. 14.08.2015.

Zgodnie z zapisami SIWZ termin związania ofertą wynosi 30 dni w związku z czym umowa może być podpisana do 18.06.2015. Dopiero po podpisaniu umowy Wykonawca może otrzymać pełnomocnictwo do występowania w imieniu inwestora i rozpocząć prace projektowe. Termin taki daje niecałe 30 dni na przeprowadzenie prac projsktowych zgodnych z wymaganiami SIWZ w szczególności:

-uzyskanie warunków od zarządców drogi (Gminy,DSDiK,Powiat), które zostańa wydane nie szybciej niż w ciągu 10-25 dni

-uzyskanie warunków przyłączenia i zasilania od TAURON (ok. 14 dni)

-pozyskanie map (do 7 dni)

-wykonanie badań geotechnicznych (ok. 10 dni)

-wykonanie koncepcji i przedstawienie jej Zamawiającemu

Terminy te nie uwzględniają przypadków gdy konieczne będzie wydzielenie działki procedura ZRID (ok 4-5 miesięcy), podziałów działek (min. 1,5 miesiąca), uzyskanie mapy do celów projektowych (min. 1,5-2 miesięcy) czy uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego (1-2 miesiące).

Wykonanie dokumentacji przystanków o zróżnicowanym standardzie i w 25 lokalizacjach o różnych warunkach terenowych i prawnych jest niemożliwe.

W związku z powyższym prosimy o zmianę terminu lub potwierdzenie, że wymaganym przez Zamawiającego terminem jest 14.08.2015

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymaganym terminem realizacji zadania jest 14.08.2015r.









Przewodnicząca Komisji Przetargowej
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