PROJEKT

UMOWA N oo

zawarta w dniu ...........oocooeiiiiiniiine w Walbrzychu

pomigdzy:
Gmina Walbrzych, w imieniu ktorej dziata:

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Umowa zostata zawarta na podstawie przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w
oparciu o art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.
907 z pdzniejszymi zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty
W POSEEPOWANTU NI .+ eeeeeeeieeeeeeeeee e

Definicje:
W Umowie stosuje si¢ nastgpujace pojgcia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne o§wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy w
formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zatacznikami o wykonanie robot budowlanych do-
tyczacych Obiektu, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego robot, w ustalonym terminie i za usta-
lonym wynagrodzeniem.

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czgs¢ zamowienia publicznego, zawarta miedzy
wybranym przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca
lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Obiekt — budynek przy ul. 1 Maja 112 w Walbrzychu (dz. nr 138/1, 138/2, 139/1, 139/2 obr. 28 Sobigcin)

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn. ,,Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-Maja 112 na
potrzeby zakladu aktywnos$ci zawodowej”

Roboty - oznaczajg peten zakres robdt budowlanych wszelkich branz budownictwa, robot w zakresie rozbiorki
obiektow budowlanych, rob6t montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzen do-
tyczacych Obiektu, ktére Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu zgodnie
z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umowa.

Dokumentacja projektowa- jest to wymagany odrgbnymi przepisami zestaw opracowan projektowych: projekt
budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robot, informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, projekty i opracowania uzupetniajgce oraz dokumentacja niejawna.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — sg to opracowania zawierajace w szcze-
g6lnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w
zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny pra-
widlowo$ci wykonania poszczegolnych robot.

Przedmiar robot — jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci tech-
nologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.



Inspektor Nadzoru — osoba bgdaca przedstawicielem Inwestora Zastgpczego i umocowana przez Zamawiajace-
go do wystgpowania w jego imieniu w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i
obowiazkow oraz do wykonania praw i obowiazkéw wymienionych w przepisach Prawa budowlane-
go. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajacego na budowie, upowaznionym do podej-
mowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach doku-
mentacji projektowej, przepisow Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizacje.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409).

Prawo zamoéwien publicznych - ustawa z dnia 29. stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z
2013 roku, poz. 907 z pdzniejszymi zmianami ).

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodno$¢ wykonanych Robot z wymaganiami okreslony-
mi przez Zamawiajacego w Umowie i Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

Roboty Dodatkowe — s3 to roboty budowlane wynikle w toku realizacji przedmiotu Umowy, ktdre nie byly ob-
jete Umowa, a sg niezb¢dne do prawidlowego jej wykonania i ktérych wykonanie stato si¢ konieczne
na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia.

Roboty Uzupelniajace — sa to roboty budowlane polegajace na powtorzeniu tego samego rodzaju robdt co robo-
ty podstawowe, przy czym roboty uzupelniajace byly przewidziane w ogloszeniu dla zamoéwienia
podstawowego i sg zgodne z przedmiotem zamdwienia podstawowego.

Roboty Zamienne - s3 to roboty budowlane wynikle w toku realizacji przedmiotu Umowy, ktorych technologia
wykonania rozni si¢ od opisanej w dokumentacji projektowej, bez zmian ceny jednostkowej, w sto-
sunku do oferty Wykonawcy, za ich wykonanie.

Strona lub Strony - oznaczajg Zamawiajgcego i/lub Wykonawce.
Strona trzecia - oznacza osobe lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Uzytkownik — oznacza podmiot, ktory dysponuje nieruchomos$cia na podstawie odregbnej umowy zawartej z
Gming Walbrzych lub decyzji administracyjne;.

Personel - oznacza osoby dziatajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania — 0got czynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy lub ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz z uzyska-
niem wszystkich wymaganych opinii organow w sprawie zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentéw oraz przekazanie ich do or-
ganu.

Sila wyzsza - zdarzenie zewngetrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna bylo zapobiec, na-
wet przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej s prowadzone Roboty, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - dokument zawierajacy opis podziatu Robot na elementy, ko-
lejnos¢ wykonywania Robdt, czas ich trwania i wartos¢ kazdego elementu Robot, z zaznaczeniem na-
stepnikow i poprzednikow, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji.

Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicéw i ew. do-
datkowych zatacznikow.

§1

Przedmiot Umowy.
1 Przedmiotem Umowy jest wykonanie Robot na Zadaniu inwestycyjnym pn.:

»Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-Maja 112
na potrzeby zakladu aktywnos$ci zawodowej”

zgodnie z pozwoleniem na wykonanie robot budowlanych, Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamodwienia,
stanowigcg zatacznik nr 1 do Umowy, Oferta Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez Zamawiajgcego
z Instytucjami wspotfinansujagcymi Zadanie.



W ramach przedmiotu Umowy jest wykonanie nast¢pujacych Robét:

Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okres$laja:

1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, stanowigce zatacznik nr 2 do Umo-
WY,

2) Dokumentacja projektowa, stanowigca zalacznik nr 3 do Umowy,

3) Oferta Wykonawcy, stanowiaca zatacznik nr 4 do Umowy.

Zakres rzeczowo-finansowy Robot okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na podstawie

Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest objete dofinansowaniem przez Wojewodztwo
Dolnoslaskie ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepetnosprawnych kosztow utworze-
nia i dziatania zaktadu aktywnosci zawodowe;j.

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy.

1

Wykonawca przystapi do wykonywania Robot w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robot w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 8 umowy, zaakceptowanym przez Inwestora
Zastepczego (Inspektorow nadzoru) i Zamawiajacego.

Za nieterminowe rozpoczecie Robot, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne
zgodnie z § 24 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Roboty objete przedmiotem Umowy, okreslone w § 1 Umowy w
nieprzekraczalnym terminie do 19 grudnia 2015 roku.

Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy zakoncze-
nia Robét i osiagniecia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.

§3

Wynagrodzenie.

1

Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony wstepnie ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci:
1) netto ..............coeoenennn. zh (stownie: ........oooiiiii ),

2) brutto (na dzien podpisania Umowy) ...................... zh (stownie: ..o ).
Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy, tj. na podstawie Przedmiaru roboét. Ilosci Robot
wynikajace z Przedmiaru robo6t sg ilosciami szacunkowymi i nie nalezy ich bra¢ pod uwagg jako ilosci osta-
tecznych.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatacznikach do Umo-
wy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich rob6t przygotowawczych, de-
montazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, rob6t pomocniczych dla robot podstawowych (np. ruszto-
wania), robot zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacja i pozniejsza li-
kwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty wywozu, sktadowa-
nia i utylizacji materiatdéw rozbiorkowych, odpadéw, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczenstwa i li-
kwidacji zagrozen, koszty wynikajace z konieczno$ci zapobiezenia awarii, ruchu zastgpczego, zajecia pasa
drogowego, projektu organizacji ruchu zastgpczego, obstugi geodezyjnej, uporzadkowania terenu budowy
po zakonczeniu robdt, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych Robét, koszt wykonania dokumentacji po-
wykonawczej oraz inne koszty wynikajace z Umowy.



3 Wynagrodzenie za przedmiot Umowy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci faktycznie wykonanych Ro-
bot, zatwierdzonych przez Inspektorow nadzoru w Ksigzce obmiarow i cen jednostkowych podanych w
ofercie Wykonawcy (wycenionym Przedmiarze robét) i/lub cen jednostkowych wyliczonych zgodne z po-
stanowieniami § 28 Umowy.

4 Wykonawca gwarantuje niezmienno$¢ cen jednostkowych na wszystkie Roboty wykonane w trakcie trwa-
nia realizacji przedmiotu Umowy.

5  Wynagrodzenie za wykonane Roboty ujete w Dokumentacji projektowej i/lub w Specyfikacjach technicz-
nych wykonania i odbioru robét, a nie ujete w Przedmiarze robot (nie dotyczy robdt, o ktorych mowa w ust.
2), zostanie rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego. Podstawa wyceny tych Robét beda sred-
nie stawki robocizny, materialow, kosztow posrednich, kosztow zakupu oraz zysku okreslone w cennikach
»SEKOCENBUD” dla wojewodztwa dolnoslaskiego z kwartatu, w ktorym Wykonawca sktadat swoja ofer-
te na wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.

6  Dopuszcza si¢ cedowanie wierzytelno$ci z tytutu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie za wylacz-
ng zgoda Prezydenta Miasta Walbrzycha.

§4

Kolejnosé waznosci dokumentow.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robét, okreslonych w Umowie oraz zakre-
su praw i obowiazkow Zamawiajacego 1 Wykonawcy, bedzie obowiazywac nastepujaca kolejno$¢ waznosci n/w
dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

5) Oferta Wykonawcy.

§5

Koordynacja.
1 Przedstawicielami Zamawiajacego do kontaktéw w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy beda:

1) w zakresie administrowania niniejszg Umow3:

kontakt: w dniach pracy Zamawiajgcego (poniedzialek, $roda, czwartek od godz. 7°° do godz. 15%,
wtorek od godz. 7% do godz. 16*, pigtek od godz. 7*° do godz. 14°°),
AdTES: .., ,

kontakt: w dniach pracy Zamawiajgcego (poniedzialek, $roda, czwartek od godz. 7*° do godz. 15%,
wtorek od godz. 7% do godz. 16*, pigtek od godz. 7*° do godz. 14°°),
AATES: .o ,

2) w zakresie spraw zwigzanych z realizacja umoéw zawartych przez Zamawiajacego z Instytucjami
wspotfinansujagcymi Zadanie, a w szczegdlnosci w zakresie rozliczen i sprawozdan wymaganych przez
Instytucje wspolfinansujace Zadanie:

Piotr Lahutta

kontakt: w dniach pracy Zamawiajgcego (poniedzialek, $roda, czwartek od godz. 7*° do godz. 15%,
wtorek od godz. 7*° do godz. 16™, piatek od godz. 7*° do godz. 14*°),

AATES: o, ,

e-mail: p.lahutta@um.walbrzych.pl

3) w zakresie rozliczen rzeczowo-finansowych Zadania, w tym prowadzenie ewidencji naktadow w ukta-
dzie rodzajowym i wedtug zrédet finansowania, sporzadzanie dowodow OT oraz GUS (Glowny Urzad
Statystyczny):

Jowita Krycka
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kontakt: w dniach pracy Zamawiajgcego (poniedzialek, $roda, czwartek od godz. 7*° do godz. 15%,
wtorek od godz. 7°° do godz. 16™, piatek od godz. 7*° do godz. 14*°),
AATES: .o, ,

e-mail: ].krycka@um.walbrzych.pl

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:

AT, ot

Zmiana osoby Kierownika Budowy/robdt, okreslonego w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemna
zgoda Zamawiajacego i pod warunkiem, ze osoba ta bedzie spelniala wymogi okre§lone w § 7 ust. 2 pkt. 3
niniejszej umowy i w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy/kierownikow robot jezeli
uzna, ze nie wykonuje/-3 on/oni swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje/-3 je nienale-
zycie. Zadanie takie musi by¢ przedtozone na pi$mie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest
zmienic te/te osobe/-y zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiaja-
cego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tej/tych osoby/osob zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajacego, Zamawiajacy ustanowi tg/te osobeg/-y, a kosztami jej/ich zatrud-
nienia obcigzy Wykonawce, dokonujac potracenia z przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia.
Zamawiajacy ustanowi Inwestora Zastepczego do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego obo-
wigzkow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

Ustanowiony zgodnie z ust. 6 Inwestor Zastepczy dziata¢ bedzie w ramach obowiazkéw wynikajacych z
Prawa budowlanego oraz ustalonych obowiazkow i uprawnien wynikajacych z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Inwestorem Zastepczym.

§6

Prawa i obowiazki Zamawiajacego.

1

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne do prawidtowej realizacji Robot:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, jakie uzna za niezbgdne,

2) zmieni¢ okre§long Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ Robaét,

3) przerwac realizacj¢ Robot na czas okreslony.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz kopii decyzji pozwolenia na budowe,

2) zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym,

3) przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniej-
szej Umowy, w zakresie wynikajagcym z posiadanych dokumentoéw, umozliwiajace rozpoczecie i reali-
zacje przedmiotu Umowy,

4) wskazanie Wykonawcy granic Terenu Budowy,

5) udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania zezwo-
lenia na zajecie pasa drogowego, a takze w innych przypadkach niezbednych w procesie inwestycyj-
nym,

6) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a jesli bedzie to konieczne — nadzoru autorskiego,

7) dokonanie odbioru Robot podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czg¢éciowych,

8) dokonanie odbioru koncowego Robot,

9) zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

10) powotanie komisji w celu dokonania przegladéw - przed uptywem okresu rekojmi za wady,
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11) w przypadku wystawienia faktur przez Gestorow medidow na Gming Walbrzych za media zuzyte pod-

czas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi refaktury, ptatne w ciggu 14 dni od ich otrzymania,
a ktorych odbiorcami bedzie Wykonawca.

§7

Obowiazki Wykonawcy.
Wykonawca os$wiadcza, ze dokonatl inspekcji, wizji lokalnej, badania Terenu Budowy i jego otoczenia i
uznal je za wystarczajace do ztozenia oferty przetargowej, co do:

1

1)
2)
3)

uksztattowania i natury terenu, wiaczajac w to warunki podpowierzchniowe,

warunkow hydrologicznych i klimatycznych,

rozmiar6w i charakteru robdt tymczasowych i budowlano-instalacyjnych, a takze materiatéw i urza-
dzen niezbgdnych do wykonania przedmiotu Umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

Naby¢ i zarejestrowaé dziennik budowy oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu, najpdzniej w drugim dniu
roboczym od dnia podpisania niniejszej Umowy, o§wiadczenie Kierownika Budowy/rob6t wymienio-
nego w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, stwierdzajace przyjgcie obowiazkow Kierownika budowy/robot, a
takze kserokopie (potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginalem) uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o
wpisie na list¢ cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, wydanego przez t¢ izbe, z okreslo-
nym w nim terminem waznosci, w celu umozliwienia Zamawiajagcemu dopetnienia obowigzku zawia-
domienia wlasciwego organu o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych.

Przeja¢ Teren Budowy, w tym:

a) wykonac¢ prace przygotowawcze na Terenie Budowy, w tym wykona¢ ogrodzenie Terenu Budo-
wy, roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne podczas wykonywania robot podstawowych, urzadzié
i wyposazy¢ zaplecze budowy,

b) w ramach zaplecza budowy zapewni¢ przez caly czas realizacji Zadania pomieszczenie biurowe
na narady,

¢) doprowadzi¢ na Teren Budowy na swoj koszt niezb¢dne media (woda, energia elektryczna, itp.)
oraz pokry¢ koszty ich podtaczenia oraz poboru przez caly okres wykonywania Robot,

d) dokona¢ niezbednych zajg¢ drog, chodnikéw itp., a w tym celu wystgpic i uzyskaé stosowne ze-
zwolenia zarzadcy drogi w sprawie zaj¢cia pasa drogowego na zajmowany teren niezbedny do
wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujacy si¢ w obrebie pasa drogowego,

e) w przypadku drég publicznych wnies¢ oplate z tytutu zajecia pasa drogowego i pierwsza oplate z
tytulu umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z po-
trzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz ponies¢ wszelkie koszty
zwigzane z zaj¢ciem pasa drogowego i organizacja ruchu zastgpczego (m.in. projekt organizacji
ruchu zastepczego, oznakowanie), a takze wykona¢ wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach
w sprawie zajgcia pasa drogowego,

f) oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktére majg by¢ prowadzone roboty podstawowe
lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez Zamawiajacego jako
miejsca pracy, ktore moga stanowic¢ cze$¢ Terenu Budowy,

g) umiesci¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablice informacyjna oraz ogloszenie zawieraja-
ce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

h) zawiadomi¢ na piSmie o terminie rozpoczg¢cia Robot wszystkie zainteresowane strony, w tym za-
rzadcoéw wspolnot mieszkaniowych budynkoéw przyleglych do prowadzonej inwestycji, wlascicie-
li/uzytkownikow wieczystych lokali handlowych, ustugowych i gastronomicznych w obiektach
przylegtych do prowadzonej inwestycji, stuzby ratunkowe, w terminie co najmniej 7 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia Robot. Kopie powiadomien przekaza¢ Zamawiajacemu przed
rozpoczeciem Robot,

1)  zapewni¢ pelne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pelna ochrong os6b i mienia, a w szcze-
goblnosci opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

j)  udostepnia¢ Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robét zwigzanych z usunigciem
kolizji i/lub wymiang sieci innych gestoréw, dostawcom i wykonawcom realizujacym
dostawy/roboty na obiekcie na odrgbne zlecenie Zamawiajacego.

Zapewni¢ staty 1 wykwalifikowany Personel, a w szczegolnosci Kierownika Budowy/robot i kierowni-
kéw robot branzowych przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci
oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez t¢ izbe, z okre§lonym w nim terminem wazno$ci. W przypadku zmiany Kierownika



4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)

16)
17)

18)

19)
20)

21)
22)
23)

budowy/robot i/lub kierownikdéw robdt branzowych, dostarczy¢é Zamawiajagcemu dokumenty wyszcze-
golnione w pkt 1 oraz uzyskac pisemna zgode Zamawiajacego.

Zapewni¢ materialy i urzadzenia budowy niezbedne do wykonania i utrzymania Robot w stopniu, w
jakim wymaga tego jako$¢ i terminowos$¢ prac.

Przestrzegaé przepisow Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa prze-
ciwpozarowego, z zakresu ochrony §rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na Teren Budowy Zamawia-
jacemu, Inwestorowi Zastgpczemu, nadzorowi autorskiemu, przedstawicielom Instytucji wspoétfinansu-
jacych Zadanie, pracownikom organéw panstwowych, celem dokonywania kontroli i udziela¢ im in-
formacji i pomocy wymaganej przepisami.

Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inwestora Zastepczego
co najmniej jeden raz w tygodniu, w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz we wszystkich
spotkaniach niezbednych dla prawidlowe;j realizacji Zadania.

Przestrzegacé i stosowac si¢ do wymagan uméow zawartych przez Zamawiajacego z Instytucjami wspot-

finansujacymi Zadanie, a zwlaszcza:

a) wszelkie dokumenty finansowe przygotowywa¢ wg wzoréw i w terminach przekazanych przez
Zamawiajacego,

b) wszystkie dokumenty zwigzane z realizacja Zadania oraz cata prowadzona korespondencja po-

winny jasno potwierdza¢ otrzymana pomoc poprzez umieszczenie oznaczen graficznych i tekstu
wymaganych przez Instytucje wspoétfinansujace Zadanie,

c) zchwilg rozpoczecia Robdt wykona¢ na wlasny koszt i umiesci¢ przy tablicy informacyjnej budo-
wy tablice reklamowg wykonang wg wytycznych Instytucji dofinansowujacej Zadanie,

d) po zakonczeniu Robot zastapic tablice reklamowg statg tablica pamigtkowa umieszczona w miej-
scu powszechnie dostgpnym, a wykonang na wilasny koszt wg wytycznych Instytucji dofinanso-
wujacej Zadanie.

W trakcie realizacji budowy zapewni¢ dojazd i doj$cie do sasiadujacych z inwestycja budynkow

mieszkalnych, garazy, obiektow gospodarczych i punktow handlowo-ustugowych.

Podja¢ wszelkie niezb¢dne dziatania celem ochrony srodowiska na Terenie Budowy oraz unika¢ szkod

lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla 0sob trzecich i dobr publicznych lub innych ne-

gatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania.

Jezeli to bedzie konieczne - opracowac projekty: organizacji ruchu zastepczego niezbedne do uzyska-
nia zajgcia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowe, Spe-
cyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Dokumentacja projektowa, obo-
wigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Prawidtowo usytuowaé Roboty w stosunku do punktéw linii i pozioméw odniesienia, wynikajacych z
Dokumentacji projektowej lub wskazéwek Zamawiajacego.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 11.

Utrzymywac Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwlocznie usuwaé zbgdne mate-
rialy, odpadki, $mieci, urzgdzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu Robdt usungé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawi¢ caly Te-
ren Budowy 1 jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania.

Udziela¢ Zamawiajacemu informacji o Personelu, jego ilo$ci, czasie pracy oraz pracujagcym sprzecie.

Informowac¢ na zagdanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakoSciowych prob i pomiaréw mate-
riatéw, konstrukeji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

Na zadanie Zamawiajacego przerwa¢ Roboty na budowie, a jezeli zgltoszona zostanie taka potrzeba -
zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

Dokonywa¢ obmiardéw Robdt zgodnie z Przedmiarem robot.

Realizowac¢ Roboty w kolejnoscei i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji robot.

Przeprowadzi¢ rozruch technologiczny zainstalowanych urzadzen.
Usuna¢ niezwtocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

Wykona¢ odkrywki elementéw Robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykona-
nia (jezeli wykonanie tych Robot nie zostato zgltoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze
dokona¢ préb niszczacych wykonanych Robdt (odkucia, wycinki itp.).



24) Zapewni¢ wlasciwg koordynacj¢ Robot wykonywanych przez podwykonawcoéw i dalszych podwyko-
nawcow.

25) Zapewni¢ calodobowy dozér Terenu Budowy.
26) Zapewni¢ petng obstuge geodezyjna.

27) Wspodlpracowa¢ z wlascicielami lub zarzadcami sieci wodnych, cieplnych i energetycznych przy reali-
zacji zasilania Terenu Budowy w energi¢ elektryczna, ciepto i wodg.

28) Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru przez
Zamawiajacego.

§8

Harmonogram rzeczowo-ﬁnansowy.

1

Wykonawca ma obowiazek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem nastepnikow i
poprzednikow, z podaniem termindw wykonania poszczegolnych grup robot w podziale na rodzaje i etapy,
wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy, sprawdzo-
ny i zaakceptowany wczesniej przez Inspektorow Nadzoru, w trzech egzemplarzach papierowych, Wyko-
nawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia podpisania
Umowy.

Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postepu Robot
oraz wplywu tego postgpu na powigzania z innymi Robotami, a takze na kazde zadanie Zamawiajacego. W
uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzglgdni¢ rowniez zmiany kolejnosci wykonywania Robot.

Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bgdzie skutkowat wstrzymaniem fakturowania.
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa Robdt, aby przedmiot
umowy zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcig-
zaja Wykonawce.

§9

Czas pracy.

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie rzeczowo-fi-
nansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydtuzenie czasu pracy w dni robocze lub wykony-
wanie Robot w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorami Nadzoru. Powyzsza okoliczno$¢
nie wptywa na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

§10

Program zapewnienia jakoSci.

1

Wykonawca jest zobowigzany, przed rozpoczeciem Robot, opracowac i przedstawi¢ do uzgodnienia i ak-
ceptacji Inspektorow Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonaw-
ca powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 plan or-
ganizacji Robot gwarantujacy wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
1) cze$S¢ ogdlng opisujaca:
a) organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
b) organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
c) sposoOb zapewnienia bhp,
d) wykaz zespoldow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e) wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot,
f)  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,
g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego lub labo-
ratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),



2)

h) sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mecha-
nizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techno-
logicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

cze$¢ szezegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-
zeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

b) rodzaje iilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spo-
iw, lepiszczy, kruszyw itp.,

c) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

d) sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegodlnych elementéw Robot,

€) sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

§11

Ubezpieczenia.

1.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacji kontraktu, tj. od daty
przekazania terenu budowy do chwili odbioru koncowego, bez zastrzezen, uméw ubezpieczenia
obejmujacych co najmnie;j:

)
2)

3)
4)

przedmiot kontraktu — obejmujacy roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,

mienie istniejgce Zamawiajgcego narazone bezposrednio na szkody w zwiazku z prowadzonymi
pracami,

maszyny, sprzet i zaplecze budowy,

odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody mogace powsta¢ w zwigzku z realizacja kontraktu.

Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powinien obejmowac:

)]

2)

3)

dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formuta ,,od wszystkich

ryzyk” (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okreslonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1 pkt

3 dopuszcza si¢ rOwnowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszyn i sprzg¢tu budowlanego

zawierane niezaleznie od realizowanych kontraktow; ubezpieczenie powinno obejmowaé jako

ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty zaangazowane w realizacj¢ kontraktu, w tym

Zamawiajacego;

ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czgéci dotyczacej ubezpieczenia mienia

powinno zosta¢ zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac,

w szczegblnosci obejmujace nastepujace ryzyka:

a. zywiolowe (w tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozj¢, huragan, powodz, zalanie, grad,
osunigcie si¢ ziemi)

b. katastrofe budowlang, awari¢ urzadzen lub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody
wyrzadzone dziataniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji
obiektu o charakterze technicznym,

¢c. kradziez z wlamaniem i rabunkiem,

d.  skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwiazku z w/w zdarzeniami,

e. klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej podmiotéw uczestniczacych w realizacji kontraktu, przy

czym dopuszcza si¢ rownorzednie ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w ramach tzw. sekcji 11

dedykowanego  ubezpieczenia  ryzyk  budowlanych/montazowych  oraz  ubezpieczenie

odpowiedzialnosci cywilnej ogdlnej wykonawcy i podwykonawcoéw obejmujgce co najmniej zakres
dziatalnosci objety przedmiotem kontraktu;

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadaé:

1)

2)

3)

4)

dla robdt kontraktowych — wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy obejmujacego wartos¢ robot oraz zastosowanych materiatéw powigkszonego o
warto$¢ materialow dostarczonych przez Zamawiajacego,

dla mienia istnicjagcego Zamawiajacego — wartosci odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia
narazonego na ewentualne szkody mogace powstaé w zwiazku z realizacjg kontraktu, nie mniej niz
500.000,00 zt,

dla maszyn, sprzetu i zaplecza budowy — wartosci nie mniejszej niz pelny koszt zastagpienia, wiacznie
z kosztem dostarczenia na Teren budowy,

dla odpowiedzialno$ci cywilnej — wartosci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:

a) 2.000.000,00 zt — dla polisy dziatalnosci ogolnej Wykonawcy,



lub
b) 1.000.000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu,
na jedno i wszystkie zdarzenia bez ograniczenia liczby zdarzen.

Dopuszcza si¢ stosowanie franszyzy redukcyjnej/udziatu wlasnego dla szkod rzeczowych w wysokoS$ci nie
przekraczajacej 10.000,00 zt.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegaja akceptacji Inwestora Zastepczego i
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu wiasciwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane
wczesniej przez Inwestora Zastgpczego i Zamawiajacego oraz odnotowane w dzienniku budowy, jak row-
niez dowody optacenia sktadek ubezpieczeniowych, w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej
Umowy lecz nie pdzniej niz przed rozpoczgciem wszelkich Robot na Terenie Budowy. W przypadku plat-
nosci sktadek ubezpieczeniowych w ratach, Wykonawca zobowiazany jest do przedktadania Zamawiajace-
mu dowodow optacenia kolejnej raty danej sktadki na 3 dni przed uptywem terminu jej ptatnosci.

O ile Wykonawca nie dokona ubezpieczenia w wymaganym zakresie (co do przedmiotu lub warto$ci
ubezpieczenia) w terminie okreslonym w ust. 6 lub nie przedlozy dowodu optacenia sktadki
ubezpieczeniowej lub jej raty, uczyni to Zamawiajacy na jego koszt, dokonujac potracenia z
przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia. Postanowienie to stosuje si¢ odpowiednio rowniez w
przypadku nieodnowienia uméw ubezpieczenia.

§12

Materialy

1

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez Wyko -
nawce i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 883), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1645 z p6zniejszymi zmianami) oraz Dokumentacji projektowe;j
i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Kierownik Budowy/robot zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi Nadzoru odpowiednie dokumenty po-
twierdzajace, ze dany wyrob nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2014 roku, poz. 883) — w odniesieniu do wyrobow budowlanych oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002
roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1645 z p6zniejszymi zmianami) — w odniesieniu
do innych wyrobow. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedtozonych przez Kierownika budowy/robét do-
kumentow a takze sprawdzeniu zgodno$ci danego wyrobu z przedstawionymi dokumentami oraz jego jako-
$ci i przydatno$¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu, potwierdza-
jac to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich dokumentow lub
stwierdzenia ztej jakosci wyrobu czy braku przydatnos$ci do wbudowania Inspektor nadzoru moze poleci¢
Wykonawcy usunigcie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopusci¢ do jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci Robot, ktére nie byly przewidziane Umo-
wa Wykonawca obowiazany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badZz wykonanie Robot jest nie-
zgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze
materiaty badz wykonanie Robdt jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obciazajg Zamawiajacego.

§13

Podzlecanie Robét.

1

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamowie-
nia na roboty budowlane wyszczeg6lnionych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.

Powierzenie cz¢sci zamowienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci kontrakto-
wej za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdéwienia i obowiazkow wynikajacych z Umowy lub
obowiazujacych przepiséw prawa.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za Roboty, ktore wykonuje przy pomo-
cy podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
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Zlecanie Robdt podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywac si¢ bedzie na zasadach okreslonych
w ustawie Prawo zamowief publicznych oraz w art. 647" ke.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy,
o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednocze$nie przedtozyé Inwestorowi zastepczemu, ktory do-
konuje jego weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajgcemu.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢gczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo
za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres w
niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawcéw nie moze byé wyzsza od
wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Zakres i1 okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rekojmi za wady, nie moze by¢ mniejszy od zakresu i
krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcey wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
wynikajacy z niniejszej Umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespeliajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,
2) niespelniajacej wymagan okreslonych w ust. 819,
3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem s roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedklada Za-
mawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktérej mowa w
zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inwestorowi zastepczemu, ktory dokonuje jej weryfika-
cji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonaw -
stwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10. Niezgloszenie
pisemnego sprzeciwu, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budow-
lane, w terminie o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiaja-
cego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedklada Za-
mawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwy -
konawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamdowienia publicznego oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50.000 zt. Kopie uméw,
o ktérych mowa w zdaniach poprzednich nalezy jednocze$nie przedtozy¢ Inwestorowi zastgpczemu.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w
ust. 7, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 6-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawcg Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne
zgodnie z § 24 niniejszej umowy.
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Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamdéwienia konkretnemu podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje pod-
wykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci zamowionych Robot lub do-
trzymania terminéw, zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwiazal umowe¢ z podwykonawca lub dal-
szym podwykonawca, jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wy-
konuje §wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j. Zadanie
Zamawiajgcego powinno mie¢ forme pisemng i zawiera¢ uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej umo-
wy. Jednocze$nie Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu rozliczenia, potwier-
dzonego przez Inspektoréw Nadzoru, robdt wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego podwyko-
nawce do czasu rozwigzania umowy.

§14

Opéznienie Robét.

1

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci mogacej powodowaé opdz-
nienie Rob6t w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastapi op6znienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
winien powiadomié¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opdznienia. Zawiadomienie to po-
winno zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od zaistnienia okoliczno$ci powodujacych ko-
nieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi, obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie
postepu Robot w celu ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn leza-
cych po stronie Wykonawcy nastapi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
moze przerwa¢ wykonywanie Robot przez Wykonawce i odstapi¢ od Umowy lub zleci¢ realizacje niewyko-
nanych Robdt stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane Ro-
boty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytulu odstgpienia
przez niego od Umowy.

W przypadku przerwania Roboét 1 odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej w ust.
3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robdt na podstawie § 17, § 18 1 § 19. Z czynnosci odbiorowych
powstanie protokot zdawczo-odbiorczy, ktory okresla¢ bedzie procentowe wykonanie Robét i na tej podsta-
wie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednoczesnie termin na oproznienie Terenu Bu-
dowy z 0s6b, maszyn, urzadzen i tych materiatbw Wykonawcy, ktdére Zamawiajacy uzna za zbedne.

§15

Roboty Dodatkowe i/lub Uzupelniajace i/lub Zamienne.

1

Konieczno$¢ wykonania przez Wykonawce Robot Dodatkowych i/lub Uzupehiajacych bedzie podstawa do
zawarcia odrebnej umowy pod warunkiem zachowania obowiazujacych przepisow Prawa zamowien pu-
blicznych.

Konieczno$¢ wykonania Robot Dodatkowych i/lub Uzupetniajacych i/lub Zamiennych winna by¢ odnoto-
wana przez Wykonawce w dzienniku budowy. Wykonawca winien sporzadzi¢ uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem odpowiedni protokdt koniecznos$ci podlegajacy zatwierdzeniu przez Zamawiajace-
go przed przystapieniem do wykonywania w/w robot. Podstawg wyceny tych robot beda srednie stawki ro-
bocizny, materiatdw, kosztow posrednich, kosztow zakupu oraz zysku okreslone w cennikach ,,SEKOCEN-
BUD” dla wojewddztwa dolno$laskiego z kwartatu, w ktorym Wykonawca sktadat swojg oferte na wykona-
nie przedmiotu niniejszej Umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia za wykonane Roboty Dodatkowe i/lub
Uzupetniajace i/lub Zamienne, ktore wykonat bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na ich wyko-
nanie.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane tylko Roboty, ktorych natychmiastowe wyko -
nanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo osob Iub mienia lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Podstawa podjecia takich Robot jest sporzadzony przez Wykonawce protokot koniecznosci przedstawiony
Zamawiajagcemu po dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamawiajacy pokrywa wartosé¢
tych Roboét, jezeli koniecznos¢ ich wykonania nie powstala z przyczyn, za ktdre odpowiada Wykonawca.



Wykonawca obowigzany jest wykona¢ Roboty Dodatkowe i/lub Uzupelniajace i/lub Zamienne przy zacho-
waniu tych samych norm, parametréw i standardow jak w przypadku podstawowych Robot.

Laczna warto$¢ Robot Dodatkowych i Uzupetniajacych nie moze przekroczy¢ warto$ci wynikajacej z usta-
wy Prawo zaméwien publicznych.

§16

Roboty zanikajace.

1

Kierownik Budowy/robo6t wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robot zanikajacych lub ulegaja-
cych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbiér przez Inspektora Nadzoru.
Przystapienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciagu 3 dni roboczych od dnia
dokonania wpisu w dzienniku budowy.

Wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie,
jezeli wymagaja tego Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych lub inne przepisy
techniczno-budowlane.

Czynnosciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegaja rowniez Roboty, dla ktérych Specyfikacje techniczne wy-
konania i odbioru robo6t budowlanych przewiduja ich odbidr techniczny (mi¢dzyoperacyjny).

§17

QOdbiory.

1

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci Robét, ktorych oce-
na nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,

2) czeSciowe - polegajace na ocenie ilo$ci i jako$ci wykonanych czeSci robot ustalonych w Harmonogra-
mie rzeczowo-finansowym lub dla ktorych zostal przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbio-
ru,

3) koncowy robot (przedmiotu Umowy) - polegajacy na ocenie catosci wykonanych Robét oraz catkowi-
cie wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za jego wykonanie,

4) przed zakonczeniem okresu rgkojmi za wady.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem przewidzia-
nym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajg-
cego 1 Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy, nie p6zniej niz na 3 dni robocze przed terminem
wyznaczonym do dokonania préb, rozruchow.

Odbiér koncowy bedzie potaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajagcemu i/lub Uzytkowni-
kowi, zgodnie z zapisami Protokotu odbioru koncowego robét (przedmiotu Umowy).

Po zakonczeniu Robot przewidzianych Umowa, a przed rozpoczeciem odbioru koncowego robot (przed-
miotu Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi zastgpczemu do sprawdzenia ope-
rat kolaudacyjny obejmujacy zbior wszystkich dokumentéw budowy, stanowiacy podstawe odbioru i oceny
zgodnos$ci wykonanych rob6t z dokumentacija projektowo-kosztorysowsa, z uwzglednieniem zmian wprowa-
dzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki przeprowadzonych badan, préb, pomiarow, zestawienie ro-
dzaju i ilosci wykonanych Robot i zastosowanych materiatow i urzadzen oraz rozliczenie wynagrodzenia za
ich wykonanie.
Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 3 identycznych egzemplarzach papie-
rowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego, Inwestora Zastepczego i Uzytkownika. W uza-
sadnionych przypadkach moze zachodzi¢ konieczno$¢ sporzadzenia wigkszej liczby egzemplarzy operatu
kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie 21 dni przed terminem zakon-
czenia robot okre§lonym w § 2 ust. 4 niniejszej umowy. Operat kolaudacyjny powinien sktadac si¢ z trzech
czgscei poprzedzonych strong tytutlowa i zestawieniem zatgczonych dokumentéw odbiorowych, spigtych, po-
numerowanych narastajaco i umieszczonych w teczce lub w segregatorze:
1) Strona tytutowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji zada-

nia.
2) CzgscI:

a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych robdt wraz z podaniem podstawowych

parametrow technicznych,
b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych préb, pomiarow, odbioréw czesciowych, odbiorow ro-
boét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,



c) karta rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, wystawiona zgodnie z warunkami rekoj-
mi za wady, o ktorych mowa w § 21 niniejszej umowy,

d) instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwiazanych z tym
obiektem, karty gwarancyjne, paszporty urzadzen.

3) Czes¢II:

a) o$wiadczenia Kierownika budowy/robdt (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 57 ust. 1
pkt 2),

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 13), tj. dziennik budo-
wy, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu —
takze dziennik montazu,

c) dokumenty dotyczace zastosowanych materialow, urzadzen, wyrobéw (informacje, aprobaty, de-
klaracje zgodnosci, DTR) z podziatem na branze robét,

d) zaswiadczenia o utylizacji odpaddéw powstatych na budowie.

4)  Czes¢ III:

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony
projekt budowlany i kopie rysunkow wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlane-
go z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, a w razie potrzeby takze
uzupetniajacy opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wy-
konywania robét,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku wy-
konywania prac konserwatorskich lub rob6t budowlanych, dla ktérych wymagane jest sporzadze-
nie takiej dokumentacji,

c¢) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajagcemu dalszych dokumentéw wymagajacych
opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostana przekazane Zamawiajacemu niezwlocznie na jego zada-
nie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupetnien do powyzszej dokumentacji.
Wszelka dokumentacja powstata w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego
choc¢by obowigzek jej wykonania lezal po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej do-
kumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§18

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

1

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inwestorowi zastgpczemu/Inspekto-
rom Nadzoru dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru kofco-
wego, a w szczegolnosci dziennika budowy, protokotow technicznych, odbioréw miedzyoperacyjnych, nie-
zbednych $wiadectw kontroli jako$ci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania rob6t budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych
prawem budowlanym oswiadczen.

Zakonczenie wszystkich Robo6t i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen
Kierownik Budowy/robot stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia na pismie
o tym fakcie Zamawiajacego i Inwestora zastgpczego/Inspektorow Nadzoru. Jednocze$nie przekazuje Inwe-
storowi zastepczemu/Inspektorom Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 17 ust. 4 i 5 oraz
wszystkie dokumenty niezb¢dne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciagu pigciu dni roboczych Inwestor Zastgpczy dokonuje weryfikacji zgtoszenia Wykonawcy i1 potwier-

dza osiagnigcie przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru koncowego, a w szczegdlnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robot bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodno$é z obo-
wigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci z Umowa, Spe-
cyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych, Dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowe oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robét zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzagdkowanie terenu budowy,

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Roboét i wbudowanych wyrobow budowlanych z obowiazu-
jacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidtowos¢ 1 kompletno$§¢ przekazanego przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego oraz
dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotacza do niego opracowang przez siebie techniczng oceng
jakosciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezb¢dne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wy-
konawcy.



Potwierdzenie osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inwestor Zastepczy stwier-
dza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajace-
g0.

Jezeli Inwestor Zastepczy nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest przekazaé Wy-
konawcy i Zamawiajgcemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do od-
bioru.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor Nadzoru moze zazada¢ wykonania po-
miaré6w dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

Odbidér winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta starannoscia. Zamawiajacy wyznacza date
odbioru i rozpoczyna go w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inwestora
zastgpczego osiagnigeia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inwestor Zastgpczy zawia-
damia pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu w odbiorze.
Zamawiajacy dokona odbioru przez powotana do tego komisj¢ w dniu przewidzianym do odbioru. Protokét
sporzadzony z takiego odbioru jest rownoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 19.

Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okre§lonym w ust. 7 obciazaja Wykonawce.

§19

Czynnosci odbioru koncowego robét (przedmiotu Umowy).

1

Odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiaja-
cego. Wykonawca i Zamawiajacy mogg na swoj koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcow. Zakonczenie od-
bioru powinno nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczecia.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajacego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik Budowy/robot,

4) Kierownicy poszczegolnych robot branzowych,

5) Inspektorzy Nadzoru - koordynator oraz inspektorzy nadzoru robot branzowych,
6) Uzytkownik,

7) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.

Nieobecno$¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynno$ciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci
odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego begdzie spisany ,,Protokét odbioru koncowego ro-
bot” zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokoét odbioru zostanie podpisany przez strony w
dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie dat¢ odbioru koncowego.

Najpézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inwestor Zastepczy przekazuje Zamawiajagcemu
wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami ob-
stugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.

Jezeli instrukcje obshlugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiek-
tem sa niekompletne, to za szkody powstate po odbiorze koncowym, wynikte w nastepstwie niewlasciwego
uzytkowania i konserwacji obiektu przez Uzytkownika, a spowodowanie brakiem wlasciwych instrukcji,
odpowiada Wykonawca.

Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob i badan lub niekomplet-
no$ci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmowié¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki
umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu brakow
Wykonawca jest zobowigzany ponownie zgtosi¢ osiagni¢cie gotowosci do odbioru i uzyskaé potwierdzenie
jej osiagnigcia przez Inwestora Zastgpczego, w trybie opisanym w § 18 ust. 3, 4 1 5. Po potwierdzeniu goto -
wosci do odbioru przez Inwestora Zastepczego, Zamawiajacy wyznacza nowg date odbioru, ktory zostanie
przeprowadzony w trybie ustalonym w § 181 19.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone Wady to Zamawiajacemu przystuguja na-
stepujace uprawnienia:
1) jezeli Wady nadaja si¢ do usunigcia, to:
a) Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia Wad. Wowcezas stwierdzone podczas
odbioru Wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia. Po



usuni¢ciu wad Wykonaweca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggniecie gotowosci do odbioru
i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym w § 18 ust.
3,4 15. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru, Zamawiajacy wyzna-
cza nowg dat¢ odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 181 19.
b) Zamawiajacy moze zazadac ich usunigcia wyznaczajgc odpowiedni termin,
2) jezeli Wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zama-
wiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli Wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic
od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujgc prawo do nalicze-
nia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 24 Umowy oraz do-
magania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na skutek op6znienia.

9  Po usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inwestora zastgpczego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia ter-
minu na dokonanie odbioru usunig¢cia wad. Inwestor zastgpczy sprawdza wykonane roboty, potwierdza na
pismie usunigcie wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zama-
wiajagcym. Odbioru usuni¢cia wad dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego przy
udziale przedstawicieli stron bioracych udzial w odbiorze koncowym. Fakt usunigcia wad zostanie stwier-
dzony w protokole odbioru usuni¢cia wad.

§20

Dodatkowe dokumenty odbiorowe do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub
whniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.

Oprocz kompletu dokumentéw przygotowanych zgodnie z zapisem § 17 ust. 4151 § 18 ust. 1 Umowy Wyko -
nawca najpdzniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowiazany dostarczy¢ komplet dokumentow
wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwo-
lenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w dokumenty muszg by¢ spo-
rzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone i1 zaakceptowane przez Inwestora zastgpczego/Inspektoroéw Nadzo-
ru.

§21

Rekojmia za wady.
1 Ustala sig, ze okres rgkojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie:
................ miesi¢cy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

2 Bieg okresu rekojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego robot (przedmiotu
Umowy) i uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas
odbioru koncowego robdt (przedmiotu Umowy) wad nadajacych si¢ do usunigcia, od daty zakonczenia od-
bioru koncowego roboét (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢ okres rekojmi za wady wytacznie dla elemen-
tow odebranych bez wad i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementow, na ktorych stwier-
dzono wady, okres rekojmi za wady rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia
wad i uznania za nalezycie wykonane.

3 Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie re¢-
kojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wilasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
W wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usunaé¢ wady we wlasnym zakresie lub przez strong trzecia na
koszt Wykonawcy — bez utraty praw do rekojmi za wady.

4 O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rekojmi za wady Zamawiajacy i/lub Uzytkownik
pisemnie zawiadomi Wykonawcg w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

5  Za szkodg powstata wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach w przedmio-
cie Umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.

6  Ustala sig, ze w okresie trwania r¢kojmi za wady, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady
techniczne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego, Inwestora zastepczego/Inspektorow Nadzoru i Uzyt-
kownika obiektu.

7  Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie r¢kojmi za wady Wykonawca jest zobowigzany usungé
w terminie 14 dni chyba, ze z powoddéw technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy, ktory zostanie
ustalony z Zamawiajacym.
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Po usunig¢ciu wad ujawnionych w okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiado-
mienia Zamawiajacego 1 Inwestora zastgpczego o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na
dokonanie odbioru usunigcia wad. Inwestor zastgpczy sprawdza wykonane roboty, potwierdza na pismie
usuni¢cie wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajagcym.
Odbioru usuni¢cia wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale Uzytkownika, Inwestora zastepczego i Wyko-
nawcy. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia wad.

Przed uptywem okresu rekojmi za wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu umowy na co
najmniej 14 dni przed koncem okresu rekojmi za wady. Odbioru dokonuje Zamawiajacy przy udziale Uzyt-
kownika, Inwestora zastgpczego i Wykonawcy.

Protokot odbioru przedmiotu umowy na koniec okresu rekojmi za wady bez zastrzezen, jest podstawa do
zwolnienia po uptywie okresu r¢kojmi za wady pozostatej czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§22

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

1

Zgodnie z przepisem art. 147 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokosSci
10 % wartosci wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi
kwote: 71
(STOWIEE: ..ttt et et e et e e e st e e aeeenbe e sbeenseesseenseensnennne ).

Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposdb nastepujacy:

1) 100 % zabezpieczenia t].: ......ccccecererververueneennee ZE (SToWnie: ..o )
w formie pieni¢znej, nie pdzniej niz w dniu zawarcia Umowy,

2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien publicznych, nie p6zniej niz w dniu zawarcia
Umowy, z podziatem na:

a) 100% zabezpieczenia tj.: ....c.ccocevvevieriieniennnne Zb (STOWNIC:....oooiiiiieieceee e, )
jako zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z okresem waznos$ci od daty zawarcia umo-
wydo............ (termin zakonczenia przedmiotu umowy plus 60 dni),

b) 30% =zabezpieczenia tj.: ....ccccrveiiiiiiinieennnne Zb (STOWNIC:....viiiiieec e, )
jako zabezpieczenie okresu rgkojmi za wady, z okresem waznosci od ............ (termin zakon-
czenia przedmiotu umowy plus 61 dni)do ................... (termin zakonczenia przedmiotu umo-

wy plus 61 dni plus okres rgkojmi za wady).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub porgcze-
nia, ktére wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy badz informowania go o zmianach i uzyski-
wania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed podpisaniem kazdego aneksu
do umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta i jego akceptacje wprowadzonych zmian,
badZz wnie$¢ nowe zabezpieczenie. Niedopelnienie tego obowigzku stanowi razgce naruszenie warunkow
Umowy.

Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany, w terminie 30

dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a pozostata czes¢, tj.: 30 %, po

uptywie okresu rekojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu regkojmi za wady j.w. zostanie dokona-
ne najpo6zniej 15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad nadajacych si¢ do usunie-

cia, zwalnianie zabezpieczenia bgdzie przebiegato w sposdb nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pienigdzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i
uznania catego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia
okresu rekojmi za wady, tj pozostatej czesci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpdzniej 15-
ego dnia po uplywie okresu rekojmi za wady ostatniego elementu,

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zaméwien publicz-
nych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w petnej wysoko$ci do czasu proto-
kolarnego stwierdzenia usunig¢cia wad, a po usunigciu wad odpowiednio uzupetni¢ zabezpieczenie
okresu rekojmi za wady (terminy, zakres).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniagdzu, Zamawiajacy zwolni
je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym beda one prze-



chowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto
Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny rodzaj do-
puszczony Prawem zamowien publicznych.

W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem Protokotu odbioru koncowego robot (przed-
miotu Umowy), z formy pieni¢znej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamoéwien publicznych, Wyko-
nawca zobowigzany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rekojmi za wady w wysokosci
i na okres obowiagzywania okre§lony w ust. 3 pkt 2 lit. b.

§23

Faktury.

1

10

11

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 platne bedzie czeSciami i rozliczane bedzie na podsta-
wie czeSciowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawce zgodnych z potwierdzonymi przez Inspek-
torow Nadzoru ,,Protokotami czesciowego wykonania robo6t” zalaczanymi kazdorazowo do faktur czgscio-
wych za wykonane Roboty.

Fakturowanie odbywac si¢ bedzie w uktadzie zgodnym z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo finan-
sowym, nie czesciej niz raz w miesigcu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ czgstsze fakturowa-
nie.

Protokoly czesciowego wykonania robot sporzadzane beda na podstawie Ksiegi obmiar6w prowadzonej
przez Wykonawce, a ujmujagcej obmiary wykonanych Robot dokonywane przez Wykonawce w obecnosci
Inspektora Nadzoru. Wystawienie przez Wykonawce Protokolu czgsciowego wykonania robdt nie moze
by¢ uznane jako odbior tej czgsci robdt przez Zamawiajacego, ma jedynie na celu umozliwienie dokonania
ptatnosci przejsciowej na rzecz Wykonawcy.

Do momentu odbioru koncowego przedmiotu Umowy suma faktur czesciowych, o ktorych mowa w ust 1,
nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia okre§lonego w § 3 ust 1 Umowy.

Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakonczeniu i odebraniu
wszystkich robot objetych niniejsza Umowa i podpisaniu Protokotu odbioru koncowego robot (przedmiotu
Umowy) na podstawie potwierdzonego przez Inspektorow Nadzoru ,,Protokotu koncowego wykonania ro-
bot” stanowiacego rozliczenie wykonanych robot.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢ do usunig-
cia, zaptata faktury koncowej zostanie, wedtug wyboru Zamawiajacego, wstrzymana do czasu skutecznego
usuni¢cia wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badz zostanie dokonana pod warun-
kiem wplaty na konto depozytowe Zamawiajacego kwoty stanowiacej rOwnowarto$¢ kosztu usuniecia wad,
obliczonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Kwota ta zostanie zwro-
cona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i uznania przed-
miotu Umowy za nalezycie wykonany.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadajacych si¢ do usunigcia, ktére jednak nie uniemoz-
liwiaja uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacemu przystuguje prawo obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy. Obnizenie wynagrodzenia bedzie szacowane przez Zamawiajacego i Inwesto-
ra zastgpczego indywidualnie w kazdym przypadku z uwagi na trwato$¢, estetyke oraz wartos¢ uzytkowa
wadliwie wykonanych elementow.

Wykonawca zobowiazany jest regulowaé terminowo swoje zobowigzania wobec Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia Zamawiajagcemu do kazdej skladanej faktury pisemnych
oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw bioracych udziat w realizacji zadania o tacznej
kwocie ich wierzytelno$ci w zwiazku z realizacja zadania wraz z terminami wymagalno$ci oraz o otrzyma-
niu przez nich zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodow zaplaty, a w przy-
padku niedotrzymania terminu zaptaty okreslonego w umowie z podwykonawcami i dalszymi podwyko-
nawcami, o otrzymaniu naleznych im odsetek z tytutu nieterminowej zaplaty.

W przypadku niedostarczenia wszystkich o$wiadczen i dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 9 Zama-
wiajacy wstrzymuje zaplate faktury Wykonawcey do czasu dostarczenia tych dokumentoéw bez prawa zada-
nia przez Wykonawcg odsetek z tego tytutu.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dal-
szego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wy-
magalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart za-
akceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
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lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ushugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przed-
lozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 11, Zamawiajacy informuje pisemnie o tym fakcie Wykonawce, ktory w terminie 7 dni
od dnia dorgczenia tej informacji moze zglosi¢ Zamawiajagcemu pisemne uwagi dotyczace zasadno$ci bez-
posredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeze-
li Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko-
Sci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktoérych
mowa w ust. 11, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dal-
szym podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie naliczat Wykonawcy kary umowne, zgodnie z § 24 niniejszej
Umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, o ktorych mowa w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz
5% warto$ci Umowy okreslonej w § 3 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Za-
mawiajacego z winy Wykonawcy.

Warunkiem wyptaty catego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie przedstawienie przez Wykonaw -
c¢ do faktury koncowej pisemnych oswiadczen wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji zadania stwierdzajacych, iz nastgpito wygasniecie wszelkich roszczen pomig-
dzy Wykonawcg a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami z tytulu zawartych uméw o podwyko-
nawstwo wraz z rozliczeniem wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz
przedstawienie wszystkich dowodow zaptaty.

W sytuacji, jezeli w zwigzku z ustalonymi w umowach o podwykonawstwo terminami platnosci przedsta-

wienie wszystkich o§wiadczen i dowodoéw zaplaty, o ktérych mowa w ust. 19, nie bedzie mozliwe, Wyko-

nawca zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne o§wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow

z rozliczeniem naleznego im wynagrodzenia i taczng ostateczng kwotg ich wierzytelnosci w zwiazku z re-

alizacja zadania wraz z terminami wymagalnosci i deklaracjami, ze zaptata wskazanych kwot spowoduje

wygasnigcie roszczen z tytutu zawartych umow o podwykonawstwo.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 20, Zamawiajacy bedzie mogt:

1) =zatrzymaé Wykonawcy z faktury koncowej zaptate wynagrodzenia do wysokosci tacznej ostateczne;j
kwoty wierzytelnosci podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wynikajacej z oswiadczen, o ktd-
rych mowa w ust. 20, do czasu ich uregulowania przez Wykonawce i podwykonawcow, bez prawa z3-
dania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu. Kwoty te zostang zwolnione niezwtocznie po przedsta-
wieniu przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o wygasnieciu
wszelkich roszczen pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, albo

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wyso-
kosci kwot wynikajacych z o§wiadczen, o ktoérych mowa w ust. 20, albo

3) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szego podwykonawcy wynikajaca z o$wiadczen, o ktorych mowa w ust. 20, w przypadku istnienia za-
sadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptat-
no$¢ si¢ nalezy.



22

23

24

25

Jednoczesnie Strony zgodnie postanawiaja, iz zaptata faktur koncowych, badz przekazanie naleznych Wy-
konawcy kwot bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz ztozenie do depozytu sg-
dowego kwot potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgod-
nie z ust. 20, stanowi¢ bedzie ostateczne rozliczenie pomigdzy Stronami niniejszej] Umowy oraz wygasni¢ -
cie wszelkich roszczen zwiazanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem roszczen z tytuhu re-
kojmi za wady przyshugujacych Zamawiajacemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot zabezpieczen nalezy-
tego wykonania umowy, w przypadku gdy zwrot taki bedzie nalezny.

W imieniu Zamawiajacego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyptaty dokonuje In-
westor Zastgpczy. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i kompletne dokumenty rozliczeniowe
wraz z fakturami i dokumentami podwykonawcow i dalszych podwykonawcow Inwestorowi Zastgpczemu,
ktéry w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiajagcemu w celu doko-
nania zaptaty Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu sg niepra-
widlowo sporzadzone, niekompletne lub zawierajg bledy, Inwestor Zastgpczy zwraca je Wykonawcy do po-
prawy z powiadomieniem na piSmie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentdow zobowig-
zany jest ponownie ztozy¢ je u Inwestora zastgpczego w celu weryfikacji zgodnie z procedura, o ktorej
mowa w zdaniach poprzednich.

Zaptata wynagrodzenia, nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez Wykonaw-
c¢ na wystawionej fakturze, w terminie 30 dni od dnia dor¢czenia Zamawiajacemu kompletnej, sprawdzo-
nej i opisanej przez Inwestora Zastgpczego faktury VAT. Za dzien zaptaty nalezno$ci uwaza si¢ date ztoze-
nia w banku przez Zamawiajacego polecenia przelewu.

Faktury VAT nalezy adresowa¢ na Zamawiajacego tj. Gming Walbrzych, pl. Magistracki 1, 58-300 Wat-
brzych, NIP 886-25-84-003.

§24

Kary umowne i odszkodowania.

1

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi od-
powiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust.1
niniejszej Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokos$ci
15 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,

2) za opdznienie rozpoczecia Robot — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysige ztotych) za kazdy
dzien opodznienia po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

3) za opodznienie w wykonaniu Robdt bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodze-
nia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien opdznienia, po bez-
skutecznym uplywie terminu okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

4) za opdznienie w usuni¢ciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢-
kojmi — w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umo-
wy za kazdy dzien opdznienia, liczac od uptywu ustalonego terminu usunigcia wad,

5) za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwy-
konawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez Wykonawce Zama-
wiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, w przypadku
jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i
ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopi¢ zawartej umowy — w
wysokosci 100 % kwoty wynagrodzenia brutto dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wyni-
kajacej z tej umowy i ewentualnych odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy
niezaptacona naleznos¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary.

6) za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez Wykonawce
Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo,
w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu kopie
zmiany zawartej umowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — w wy-
sokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych) za kazdy taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwickszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
—w wysokosci 100 % kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dal-
szego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy i ewentualnych odsetek z tytutu nieter-



7)

8)

9)

10)

W

minowej zaptaty zwigkszonego wynagrodzenia za okres od terminu kiedy niezaptacona naleznos¢
stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary.
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zt
(stownie: pieéset ztotych) za kazdy taki przypadek.
za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 100 %
naleznej niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty wynagrodzenia brutto
wraz z odsetkami z tytutu nieterminowej zaplaty za okres od terminu kiedy niezaptacona nalezno$¢
stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary,
za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci
100 % kwoty odsetek z tytutu nieterminowej zaplaty za okres od terminu kiedy nieterminowo zaptaco-
na nalezno$¢ stala si¢ wymagalna do daty jej zaptaty,
za nierozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca na zadanie Zamawiajacego,
o ktorym mowa w § 13 ust. 19 — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §
3 ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku opo6znienia rozpoczgcia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajacemu przystuguje

prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca — w terminie 7
dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy.

4 Z tytuhlu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegolnionych w artyku-
le 145 Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z ty-
tutu wykonania czgsci Umowy.

(V)]

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkdd, Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia od-

szkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkdd, na zasadach ogdlnych.

~N

Wykonawca wyraza zgode na potracanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.
Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za czg§ciowe lub catkowite niewywigzanie si¢ z Umowy spo-

wodowane przypadkami Sity wyzsze;j.

§25

Odpowiedzialnos¢.

1 Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiajgcego, jak tez spowodowane dziataniami lub zaniechaniami oséb i pod-
miotéw, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢, a w szczegdlnoSci:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

za odpowiednie wykonanie Robét, wykorzystane materiaty, przyjete technologie, metody realizacji in-
westycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy,

za uszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisow prawa, stan-
dardow i norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecenn Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru,
za wszelkie zwigzane z wykonaniem Roboét naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlno$ci praw pa-
tentowych i innych praw wlasnosci przemystowe;j, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz
za wszelkie szkody powstale z tego tytutu,

za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu Budowy, materiatow,
maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wtasciwych organéw nadzoru
lub urzedow ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Pan-
stwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru Technicznego), ktérych po-
zwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji, urzadzen lub zastrzezen innych
0sob trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza Obiektu, instalacji 1 urzadzen, za wyjatkiem
tych, ktére dotycza praw do posiadania nieruchomosci, na ktorej realizowany jest obiekt.

2 W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru, albo
inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob Robot, materialow, obiektu, instalacji i urzadzen
Wykonawca jest w szczegolnosci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu z
nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe $rodki zmierzajace do wyjasnienia lub usunigcia tych zastrze-
zen, w tym niezwlocznie podjaé na wlasny koszt i ryzyko wszelkie dzialania wymagane przez powyzsze or-
gany, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢ i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowa-

nia.

3 Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniedbania oséb, z pomoca ktérych wykonuje przedmiot Umowy,
jak réwniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wlasne dzielo.



§ 26

Wykonanie Rob6t odmiennie niz w Projekcie.

1

Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowa¢ zmiany w sposobie realizacji Robodt objetych Umowa
inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, albo zastosowac inne materialy, urzadzenia lub konstrukcje, niz okreslone w Dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, jezeli zmiany te nie
wplyna na trwalos¢, wartos¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng Obiektu oraz na przedtuzenie terminu wy-
konania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie moga naruszac prze-
piso6w techniczno-budowlanych, a w szczegdlnosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te
beda pozadane zwlaszcza w przypadku zastosowania surowcow i materiatow ekologicznych korzystnych
dla srodowiska.

O zamierzonych zmianach Wykonaweca jest zobowiazany zawiadomi¢ Zamawiajacego i1 uzyskac jego pi-
semng akceptacje.

Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzebe zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robot budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane z dokonaniem zmian
w projekcie przez Projektanta.

§27

Zmiana Umowy.

1

Wszelkie zmiany i uzupelienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie w for-
mie pisemnych anekséw podpisanych przez obie strony.

Zakazuje si¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wybo-
ru Wykonawcy, z wyjatkiem dopuszczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw za-
mowienia.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo dokonania zmian w zakresie rzeczowo-finansowym robdt okreslonym
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§ 28

Zmiana wynagrodzenia.

1

Jezeli Roboty wynikajace z wprowadzanych zmian, zgodnie z postanowieniami § 26 i 27 Umowy, odpo-
wiadaja opisowi pozycji w ofercie Wykonawcy cena jednostkowa okreslona w ofercie, uzywana jest do wy-
liczenia wysoko$ci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych zmian, zgodnie z postanowieniami § 26 i 27, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w ofercie Wykonawcy, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego
ceng jednostkowa tych robdt ustalong przy zastosowaniu kalkulacji szczegétowej opisanej w Rozporzadze-
niu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.04.130.1389), z uwzglednie-
niem $rednich stawek robocizny, materiatéw, kosztéw posrednich, kosztow zakupu oraz zysku okreslonych
w cennikach ,,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa dolnos$laskiego z kwartatu, w ktorym Wykonawca skta-
dal swoja oferte¢ na wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacego bedzie nieuzasadnio-
na Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach. W przypadku rozbieznosci sta-
nowisk co do wysoko$ci ceny w ten sposob ustalonej, strony obowiazane sa do polubownego zatatwienia
sprawy z zachowaniem formy pisemne;.

§29

Odstapienie od Umowy.

1

2

Kazda ze stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okreslonych w przepi-
sach prawa.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:



1)

2)

3)

4)

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w inte -
resie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym
przypadku moze od Umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych oko-
licznoéciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy do momentu odstapienia od Umowy.

w przypadku opoéznienia rozpoczecia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty protokoélarnego
przekazania terenu budowy — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci
uzasadniajacych odstgpienie od Umowy,

w przypadku opéznienia realizacji Robot w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstapienie od Umowy,

wykonywania przez Wykonawce Robot nie zgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacja projek-
towa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia, oferta Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez Zamawiajacego z Instytu-
cjami wspotfinansujagcymi Zadanie — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicz-
nosci uzasadniajacych odstapienie od Umowy.

3 Odstapienie od Umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstapieniem od Umowy z przyczyn lezacych po
zadnej stronie i nie rodzi skutkéw w postaci zobowigzania do zaptaty kary umowne;.

4 W razie odstapienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

)
2)
3)
)
5)

6)

sporzadzenia przy udziale Zamawiajagcego i Inwestora zastgpczego protokotu inwentaryzacji Robot
wykonanych na dzien odstapienia, w zakresie robot zakonczonych i robot w toku,

zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony, z powodu
ktdrej odstapiono od Umowy,

sporzadzenia wykazu materialow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na Terenie Budowy
jest niezbedne,

wezwania Zamawiajacego i Inwestora zastgpczego do dokonania odbioru Roboét wykonanych na dzien
odstapienia i robot zabezpieczajacych,

zwrocenia Zamawiajagcemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét, dziennika budowy, ksigzki obmiaréw,

przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym geodezyj-
nej.

5 Do odbioru rob6t wykonanych na dzien odstgpienia oraz robdt zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
przepisy o odbiorze.

6  Odstapienie od Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego oswiadcze-
nia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§30

Postanowienia rézne.

1 Spory powstale na tle realizacji Umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

2 W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamowien pu-
blicznych i Prawa budowlanego oraz wlasciwe przepisy wykonawcze.

3 Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Zalaczniki:

1) Zatacznik nr 1: Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.

2) Zalacznik nr 2: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
3) Zalacznik nr 3: Dokumentacja projektowa.

4) Zalacznik nr 4: Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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