
PROJEKT

UMOWA Nr ......................................................................... 

zawarta w dniu ............................................. w Wałbrzychu

pomiędzy:
Gminą Wałbrzych, w imieniu której działa:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
zwaną dalej „Zamawiającym”

a
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.

Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 
907 z późniejszymi zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu nr …………………………………..

Definicje:

W Umowie stosuje się następujące pojęcia zgodnie z niżej wymienionymi definicjami:

Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierający zgodne oświadczenie woli  Zamawiającego i Wykonawcy 
w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej treści załącznikami o wykonanie robót budowlanych 
dotyczących Obiektu, wg określonego w niej zakresu rzeczowego robót, w ustalonym terminie i za 
ustalonym wynagrodzeniem.

Umowa o podwykonawstwo –  umowa w formie pisemnej  o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 
usługi,  dostawy lub roboty budowlane stanowiące część  zamówienia publicznego, zawarta między 
wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku 
zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą 
lub między dalszymi podwykonawcami.

Obiekt – boisko wielofunkcyjne przy ul. Królewieckiej 7 w Wałbrzychu (dz. nr 78, obr. 32 Gaj).

Zadanie – oznacza zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego – ul. Królewiecka 7”.

Roboty - oznaczają pełen zakres robót budowlanych wszelkich branż budownictwa, robót w zakresie rozbiórki 
obiektów budowlanych, robót montażowych, usług budowlanych oraz dostaw maszyn i urządzeń do-
tyczących Obiektu, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu zgodnie 
z Dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 
Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umową.

Dokumentacja projektowa- jest to wymagany odrębnymi przepisami zestaw opracowań projektowych: projekt 
budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robót, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, projekty i opracowania uzupełniające oraz dokumentacja niejawna.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – są to opracowania zawierające w szcze-
gólności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w 
zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny pra-
widłowości wykonania poszczególnych robót.

Przedmiar robót – jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności tech-
nologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
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Inspektor Nadzoru – osoba będąca przedstawicielem Inwestora Zastępczego i umocowana przez Zamawiające-
go do występowania w jego imieniu w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i 
obowiązków oraz do wykonania praw i obowiązków wymienionych w przepisach Prawa budowlane-
go. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego na budowie, upoważnionym do podej-
mowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach doku-
mentacji projektowej, przepisów Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację. 

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409).

Prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 29. stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2013 roku, poz. 907 z późniejszymi zmianami ).

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodność wykonanych Robót z wymaganiami określony-
mi przez Zamawiającego w Umowie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Roboty Dodatkowe – są to roboty budowlane wynikłe w toku realizacji przedmiotu Umowy, które nie były ob-
jęte Umową, a są niezbędne do prawidłowego jej wykonania i których wykonanie stało się konieczne 
na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

Roboty Uzupełniające – są to roboty budowlane polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju robót co robo-
ty podstawowe,  przy czym roboty uzupełniające były przewidziane w ogłoszeniu dla zamówienia 
podstawowego i są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Roboty Zamienne - są to roboty budowlane wynikłe w toku realizacji przedmiotu Umowy, których technologia 
wykonania różni się od opisanej w dokumentacji projektowej, bez zmian ceny jednostkowej, w sto-
sunku do oferty Wykonawcy, za ich wykonanie.

Strona lub Strony - oznaczają Zamawiającego i/lub Wykonawcę.

Strona trzecia - oznacza osobę lub jednostkę inną niż Zamawiający lub Wykonawca.

Użytkownik  –  oznacza  podmiot,  który  dysponuje  nieruchomością  na  podstawie  odrębnej  umowy  zawartej 
z Gminą Wałbrzych lub decyzji administracyjnej. 

Personel - oznacza osoby działające pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania 
przedmiotu Umowy.

Oddanie do użytkowania – ogół czynności wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia o 
zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wraz z uzyska-
niem wszystkich wymaganych opinii organów w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego 
z projektem budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentów oraz przekazanie ich do or-
ganu.

Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec, na-
wet przez dołożenie najwyższej staranności.

Teren budowy - przestrzeń, w której są prowadzone Roboty, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - dokument zawierający opis podziału Robót na elementy, kolejność wy-
konywania Robót, czas ich trwania i wartość każdego elementu Robót, z zaznaczeniem następników 
i poprzedników, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji.

Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. do-
datkowych załączników.

§ 1

Przedmiot Umowy.

1 Przedmiotem Umowy jest wykonanie Robót na Zadaniu inwestycyjnym pn.:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego – ul. Królewiecka 7”, 

zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych, Dokumentacją projektową, Specyfikacja-
mi technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy, Ofertą Wykonawcy.

2 W ramach przedmiotu Umowy jest wykonanie następujących Robót:
1) robót rozbiórkowych,
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2) robót ziemnych (w tym m.in. korytowanie terenu, ściągnięcie humusu),
3) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
4) wykonanie boiska wielofunkcyjnego o poliuretanowej nawierzchni,
5) montaż urządzeń sportowych,
6) pozostałych robót ujętych w dokumentacji projektowej.

3 Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określają:
1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik nr 2 do Umo-

wy,
2) Dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy, 
3) Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 4 do Umowy. 

4 Zakres rzeczowo-finansowy Robót określa Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na podstawie 
Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu Umowy.

1 Wykonawca przystąpi do wykonywania Robót w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od 
dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

2 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Robót w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym 
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 8 umowy, zaakceptowanym przez Inwestora 
Zastępczego (Inspektorów nadzoru) i Zamawiającego.

3 Za nieterminowe rozpoczęcie Robót, o którym mowa w ust. 1,  Zamawiający będzie naliczał kary umowne 
zgodnie z § 24 Umowy.

4 Wykonawca zobowiązany jest wykonać  Roboty objęte przedmiotem Umowy,  określone w § 1 Umowy 
w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.

5 Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uważa się dzień pisemnego zgłoszenia Wykonawcy zakończe-
nia Robót i osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu Umowy.

§ 3

Wynagrodzenie.

1 Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony wstępnie ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości:

1) netto ……………………. zł (słownie: …………………………………),

2) brutto (na dzień podpisania Umowy) …………………. zł (słownie: ………………………………).
Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy, tj. na podstawie Przedmiaru robót. Ilości Robót 
wynikające z Przedmiaru robót są ilościami szacunkowymi i nie należy ich brać pod uwagę jako ilości osta-
tecznych.

2 Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w załącznikach do Umo-
wy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robót przygotowawczych, de-
montażowych, wyburzeniowych, porządkowych, robót pomocniczych dla robót podstawowych (np. ruszto-
wania), robót zabezpieczających, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą li-
kwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty wywozu, składowa-
nia i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczeństwa i li-
kwidacji zagrożeń, koszty wynikające z konieczności zapobieżenia awarii, ruchu zastępczego, zajęcia pasa 
drogowego, projektu organizacji ruchu zastępczego, obsługi geodezyjnej, uporządkowania terenu budowy 
po zakończeniu robót, koszty związane z odbiorami wykonanych Robót, koszt wykonania dokumentacji po-
wykonawczej oraz inne koszty wynikające z Umowy.

3 Wynagrodzenie za przedmiot Umowy stanowić będzie wynik iloczynu ilości faktycznie wykonanych Ro-
bót,  zatwierdzonych  przez  Inspektorów  nadzoru  w Książce  obmiarów  i  cen  jednostkowych  podanych 
w ofercie  Wykonawcy  (wycenionym Przedmiarze  robót)  i/lub  cen jednostkowych  wyliczonych  zgodne 
z postanowieniami § 28 Umowy.

4 Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych na wszystkie Roboty wykonane w trakcie trwa-
nia realizacji przedmiotu Umowy.

5 Wynagrodzenie za wykonane Roboty ujęte w Dokumentacji projektowej i/lub w Specyfikacjach technicz-
nych wykonania i odbioru robót, a nie ujęte w Przedmiarze robót (nie dotyczy robót, o których mowa w ust. 
2), zostanie rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego. Podstawą wyceny tych Robót będą śred-
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nie stawki robocizny, materiałów, kosztów pośrednich, kosztów zakupu oraz zysku określone w cennikach 
„SEKOCENBUD” dla województwa dolnośląskiego z kwartału, w którym Wykonawca składał swoją ofer-
tę na wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.

6 Dopuszcza się cedowanie wierzytelności z tytułu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie za wyłącz-
ną zgodą Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

§ 4

Kolejność ważności dokumentów.

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robót, określonych w Umowie oraz zakre-
su praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w 
dokumentów:

1) Umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
3) Dokumentacja projektowa,
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
5) Oferta Wykonawcy.

§ 5

Koordynacja.

1 Przedstawicielami Zamawiającego do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy będą:

1) w zakresie administrowania niniejszą Umową:

Paweł Grabowski
kontakt: w dniach pracy Zamawiającego - od godz. 730 do godz. 1530 (poniedziałek, środa, czwartek), 
od godz. 730 do godz. 1630 (wtorek), od godz. 730 do godz. 1430 (piątek), 
adres: ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych, 
tel.: 74 66 55 230, 
e-mail: p.grabowski@um.walbrzych.pl

2) w zakresie rozliczeń rzeczowo-finansowych Zadania, w tym prowadzenie ewidencji nakładów w ukła-
dzie rodzajowym i według źródeł finansowania, sporządzanie dowodów OT oraz GUS (Główny Urząd 
Statystyczny):
Jowita Krycka 
kontakt: w dniach pracy Zamawiającego - od godz. 730 do godz. 1530 (poniedziałek, środa, czwartek), 
od godz. 730 do godz. 1630 (wtorek), od godz. 730 do godz. 1430 (piątek), 
adres: ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych, 
tel.: 74 64 88 511, 
e-mail: j.krycka@um.walbrzych.pl

2 Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:

……………………………………………………………………………………………………….
kontakt: ……………………………………………………………………………………………...
adres: ………………………………………………………………………………………………...
tel.: ………………………., kom.: …………………, fax.: ……………………..,
e-mail: ……………………………………………………………………………………………….

3 Kierownikiem Robót będzie:

……………………………………………………………………………………………………….
kontakt: ……………………………………………………………………………………………...
adres: ………………………………………………………………………………………………...
tel.: ………………………., kom.: …………………, fax.: ……………………..,
e-mail: ……………………………………………………………………………………………….

4 Zmiana osoby Kierownika Budowy/robót, określonego w ust. 3, jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną 
zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że osoba ta będzie spełniała wymogi określone w § 7 ust. 2 pkt. 3 
niniejszej umowy i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5 Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy/kierowników robót jeżeli 
uzna, że nie wykonuje/-ą on/oni swoich obowiązków wynikających z Umowy lub wykonuje/-ą je nienale-
życie. Żądanie takie musi być przedłożone na piśmie i zawierać uzasadnienie. Wykonawca obowiązany jest 
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zmienić tę/te osobę/-y zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiają-
cego. Jeżeli Wykonawca nie zmieni tej/tych osoby/osób zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie 
wskazanym we wniosku Zamawiającego, Zamawiający ustanowi tę/te osobę/-y, a kosztami jej/ich zatrud-
nienia obciąży Wykonawcę, dokonując potrącenia z przypadającego Wykonawcy wynagrodzenia.

6 Zamawiający ustanowi  Inwestora Zastępczego do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego obo-
wiązków związanych z realizacją przedmiotu Umowy.

7 Ustanowiony zgodnie z ust. 6 Inwestor Zastępczy działać będzie w ramach obowiązków wynikających z 
Prawa budowlanego oraz ustalonych obowiązków i uprawnień wynikających z umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Inwestorem Zastępczym.

§ 6

Prawa i obowiązki Zamawiającego.

1 Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji Robót:
1) wprowadzać zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, jakie uzna za niezbędne,
2) zmienić określoną Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejność Robót,
3) przerwać realizację Robót na czas określony.

2 Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) protokolarne  przekazanie  Wykonawcy  jednego  kompletu  Dokumentacji  projektowej  i  Specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kopii zaświadczenia o niewniesieniu sprze-
ciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,

2) zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym,
3) przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniej-

szej Umowy, w zakresie wynikającym z posiadanych dokumentów, umożliwiające rozpoczęcie i reali-
zację przedmiotu Umowy, 

4) wskazanie Wykonawcy granic Terenu Budowy,
5) udzielenie pełnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania zezwo-

lenia na zajęcie pasa drogowego, a także w innych przypadkach niezbędnych w procesie inwestycyj-
nym, 

6) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a jeśli będzie to konieczne – nadzoru autorskiego,
7) dokonanie odbioru Robót podlegających zakryciu lub tzw. zanikowych oraz częściowych,
8) dokonanie odbioru końcowego Robót,
9) zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,
10) powołanie komisji w celu dokonania przeglądów - przed upływem okresu rękojmi za wady,
11) w przypadku wystawienia faktur przez Gestorów mediów na Gminę Wałbrzych za media zużyte pod-

czas prowadzenia budowy, Zamawiający wystawi refaktury, płatne w ciągu 14 dni od ich otrzymania, 
a których odbiorcami będzie Wykonawca.

§ 7

Obowiązki Wykonawcy.

1 Wykonawca oświadcza, że dokonał inspekcji, wizji  lokalnej, badania Terenu Budowy i jego otoczenia i 
uznał je za wystarczające do złożenia oferty przetargowej, co do:
1) ukształtowania i natury terenu, włączając w to warunki podpowierzchniowe,
2) warunków hydrologicznych i klimatycznych,
3) rozmiarów i charakteru robót tymczasowych i budowlano-instalacyjnych, a także materiałów i urzą-

dzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy.

2 Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) Nabyć i zarejestrować dziennik budowy oraz dostarczyć Zamawiającemu, najpóźniej w drugim dniu 
roboczym od dnia podpisania niniejszej Umowy, oświadczenie Kierownika Budowy/robót wymienio-
nego w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, stwierdzające przyjęcie obowiązków Kierownika budowy/robót, a 
także kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) uprawnień budowlanych i zaświadczenia o 
wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, wydanego przez tę izbę, z określo-
nym w nim terminem ważności, w celu umożliwienia Zamawiającemu dopełnienia obowiązku zawia-
domienia właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

2) Przejąć Teren Budowy, w tym:
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a) wykonać prace przygotowawcze na Terenie Budowy, w tym wykonać ogrodzenie Terenu Budo-
wy, roboty tymczasowe, które są potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, urządzić 
i wyposażyć zaplecze budowy,

b) w ramach zaplecza budowy zapewnić przez cały czas realizacji Zadania pomieszczenie biurowe 
na narady,

c) doprowadzić na Teren Budowy na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna, itp.) 
oraz pokryć koszty ich podłączenia oraz poboru przez cały okres wykonywania Robót,

d) dokonać niezbędnych zajęć dróg, chodników itp., a w tym celu wystąpić i uzyskać stosowne ze-
zwolenia zarządcy drogi w sprawie zajęcia pasa drogowego na zajmowany teren niezbędny do 
wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujący się w obrębie pasa drogowego, 

e) w przypadku dróg publicznych wnieść opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego i pierwszą opłatę z 
tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z po-
trzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz ponieść  wszelkie  koszty 
związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu zastępczego (m.in. projekt organizacji 
ruchu zastępczego, oznakowanie), a także wykonać wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach 
w sprawie zajęcia pasa drogowego,

f) oznaczyć Teren Budowy lub inne miejsca, przez które mają być prowadzone roboty podstawowe 
lub tymczasowe  oraz wszelkie  inne tereny i  miejsca udostępnione przez Zamawiającego  jako 
miejsca pracy, które mogą stanowić część Terenu Budowy,

g) umieścić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierają-
ce dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

h) zawiadomić na piśmie o terminie rozpoczęcia Robót wszystkie zainteresowane strony, w tym za-
rządcę terenu, w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Robót. Ko-
pie powiadomień przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem Robót, 

i) zapewnić pełne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pełną ochronę osób i mienia, a w szcze-
gólności opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

j) udostępniać Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robót związanych z usunięciem 
kolizji  i/lub  wymianą  sieci  innych  gestorów,  dostawcom  i  wykonawcom  realizującym 
dostawy/roboty na obiekcie na odrębne zlecenie Zamawiającego.

3) Zapewnić stały i wykwalifikowany Personel, a w szczególności Kierownika Budowy/robót i kierowni-
ków robót branżowych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności 
oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem 
wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.  W przypadku zmiany Kierownika 
budowy/robót i/lub kierowników robót branżowych, dostarczyć Zamawiającemu dokumenty wyszcze-
gólnione w pkt 1 oraz uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. 

4) Zapewnić materiały i urządzenia budowy niezbędne do wykonania i utrzymania Robót w stopniu, w 
jakim wymaga tego jakość i terminowość prac.

5) Przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa prze-
ciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. oraz umożliwi ć wstęp na Teren Budowy Zamawia-
jącemu, Inwestorowi Zastępczemu, nadzorowi autorskiemu, pracownikom organów państwowych, ce-
lem dokonywania kontroli i udzielać im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

6) Uczestniczyć w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inwestora Zastępczego 
co najmniej jeden raz w tygodniu, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz we wszystkich 
spotkaniach niezbędnych dla prawidłowej realizacji Zadania.

7) W trakcie realizacji budowy zapewnić dojazd i dojście do budynku szkoły, budynków mieszkalnych, 
garaży, obiektów gospodarczych i punktów handlowo-usługowych.

8) Podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska na Terenie Budowy oraz unikać szkód 
lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr publicznych lub innych ne-
gatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania.

9) Jeżeli to będzie konieczne - opracować projekty: organizacji ruchu zastępczego niezbędne do uzyska-
nia zajęcia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia.

10) Wykonać przedmiot Umowy zgodnie z Umową, Prawem budowlanym, zgłoszeniem zamiaru wykona-
nia robót budowlanych, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, Doku-
mentacją projektową, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

11) Prawidłowo usytuować Roboty w stosunku do punktów linii i poziomów odniesienia, wynikających z 
Dokumentacji projektowej lub wskazówek Zamawiającego.

12) Zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie określonym w § 11. 
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13) Utrzymywać Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać zbędne mate-
riały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne itp.

14) Po zakończeniu Robót usunąć wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawić cały Te-
ren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania.

15) Udzielać Zamawiającemu informacji o Personelu, jego ilości, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie.

16) Informować na żądanie Zamawiającego o sposobie prowadzenia jakościowych prób i pomiarów mate-
riałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie.

17) Na żądanie Zamawiającego przerwać Roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba - 
zabezpieczyć wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

18) Dokonywać obmiarów Robót zgodnie z Przedmiarem robót.

19) Realizować Roboty w kolejności i terminach wynikających z Harmonogramu rzeczowo-finansowego 
realizacji robót.

20) Przeprowadzić rozruch technologiczny zainstalowanych urządzeń.

21) Usunąć niezwłocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

22) Wykonać odkrywki elementów Robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykona-
nia (jeżeli wykonanie tych Robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a także 
dokonać prób niszczących wykonanych Robót (odkucia, wycinki itp.).

23) Zapewnić właściwą koordynację Robót wykonywanych przez podwykonawców i dalszych podwyko-
nawców.

24) Zapewnić całodobowy dozór Terenu Budowy.

25) Zapewnić pełną obsługę geodezyjną.

26) Współpracować z właścicielami lub zarządcami sieci wodnych, cieplnych i energetycznych przy reali-
zacji zasilania Terenu Budowy w energię elektryczną, ciepło i wodę.

27) Ochraniać przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru przez 
Zamawiającego.

§ 8

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

1 Wykonawca ma obowiązek sporządzić Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem następników i 
poprzedników, z podaniem terminów wykonania poszczególnych grup robót w podziale na rodzaje i etapy, 
wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy, sprawdzo-
ny i zaakceptowany wcześniej przez Inspektorów Nadzoru, w trzech egzemplarzach papierowych, Wyko-
nawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia podpisania 
Umowy.

2 Harmonogram powinien być aktualizowany przez Wykonawcę w zależności od faktycznego postępu Robót 
oraz wpływu tego postępu na powiązania z innymi Robotami, a także na każde żądanie Zamawiającego. W 
uaktualnionym harmonogramie należy uwzględnić również zmiany kolejności wykonywania Robót.

3 Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu będzie skutkował wstrzymaniem fakturowania.

4 Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa Robót, aby przedmiot 
umowy został wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obcią-
żają Wykonawcę.

§ 9

Czas pracy.

Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzględnionych w Harmonogramie rzeczowo-fi-
nansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbędne jest wydłużenie czasu pracy w dni robocze lub wykony-
wanie Robót w dni wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z Inspektorami Nadzoru. Powyższa okoliczność 
nie wpływa na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.
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§ 10

Program zapewnienia jakości.

1 Wykonawca jest zobowiązany, przed rozpoczęciem Robót, opracować i przedstawić do uzgodnienia i ak-
ceptacji Inspektorów Nadzoru program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonaw-
ca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan or-
ganizacji Robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją projektową, Specyfikacjami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

2 Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
1) część ogólną opisującą:

a) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
c) sposób zapewnienia bhp,
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość  wykonania poszczególnych elementów 

Robót,
f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
g) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub labo-

ratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
h) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mecha-

nizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie techno-
logicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

2) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
a) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-

żeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
b) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spo-

iw, lepiszczy, kruszyw itp.,
c) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
d) sposób i procedurę  pomiarów i  badań  (rodzaj i  częstotliwość,  pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót,

e) sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

§ 11

Ubezpieczenia.

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacji kontraktu, tj. od daty 
przekazania  terenu  budowy  do  chwili  odbioru  końcowego,  bez  zastrzeżeń,  umów  ubezpieczenia 
obejmujących co najmniej:
1) przedmiot kontraktu – obejmujący roboty kontraktowe wraz z użytymi materiałami,
2) mienie  istniejące  Zamawiającego  narażone  bezpośrednio  na  szkody w związku  z  prowadzonymi 

pracami,
3) maszyny, sprzęt i zaplecze budowy,
4) odpowiedzialność cywilną za szkody mogące powstać w związku z realizacją kontraktu.

2. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powinien obejmować:
1) dedykowane  ubezpieczenie  ryzyk  budowlanych/montażowych  zgodnie  z  formułą  „od  wszystkich 

ryzyk” (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu określonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1 pkt 
3 dopuszcza się równoważnie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszyn i sprzętu budowlanego 
zawierane  niezależnie  od  realizowanych  kontraktów;  ubezpieczenie  powinno  obejmować  jako 
ubezpieczonych  odpowiednio  wszystkie  podmioty  zaangażowane  w realizację  kontraktu,  w  tym 
Zamawiającego;

2) ubezpieczenia,  o  których  mowa  w ust.  1  pkt  1  do 3 w części  dotyczącej  ubezpieczenia  mienia 
powinno  zostać  zawarte  w zakresie  adekwatnym  do  przedmiotu  i  rodzaju  prowadzonych  prac, 
w szczególności obejmujące następujące ryzyka:
a. żywiołowe  (w  tym  pożar,  uderzenie  pioruna,  eksplozję,  huragan,  powódź,  zalanie,  grad, 

osunięcie się ziemi)
b. katastrofę  budowlaną,  awarię  urządzeń  lub  instalacji  ubezpieczonego  obiektu,  szkody 

wyrządzone działaniem maszyn i  urządzeń  na  placu budowy oraz inne  szkody w substancji 
obiektu o charakterze technicznym, 
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c. kradzież z włamaniem i rabunkiem,
d. skutki akcji ratowniczej prowadzonej w związku z w/w zdarzeniami,
e. klauzule rozszerzające adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu. 

3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów uczestniczących w realizacji kontraktu, przy 
czym dopuszcza się równorzędnie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ramach tzw. sekcji II 
dedykowanego  ubezpieczenia  ryzyk  budowlanych/montażowych  oraz  ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej ogólnej wykonawcy i podwykonawców obejmujące co najmniej zakres 
działalności objęty przedmiotem kontraktu;

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:
1) dla robót  kontraktowych – wartości  brutto  wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust.  1 

niniejszej  Umowy obejmującego wartość  robót  oraz zastosowanych materiałów powiększonego o 
wartość materiałów dostarczonych przez Zamawiającego,

2) dla  mienia  istniejącego  Zamawiającego  –  wartości  odtworzeniowej  (koszt  odbudowy)  mienia 
narażonego na ewentualne szkody mogące powstać w związku z realizacją kontraktu, nie mniej niż 
50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

3) dla maszyn, sprzętu i zaplecza budowy – wartości nie mniejszej niż pełny koszt zastąpienia, włącznie 
z kosztem dostarczenia na Teren budowy,

4) dla odpowiedzialności cywilnej – wartości adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niż:
a) 1.000.000,00 zł (słownie: milion złotych 00/100) – dla polisy działalności ogólnej Wykonawcy, 
lub
b) 300.000,00 zł (słownie:  trzysta tysięcy złotych 00/100) -  dla polisy indywidualnej dedykowanej  do 

kontraktu, 
na jedno i wszystkie zdarzenia bez ograniczenia liczby zdarzeń.

4. Dopuszcza się stosowanie franszyzy redukcyjnej/udziału własnego dla szkód rzeczowych w wysokości nie 
przekraczającej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

5. Zakres  oraz  warunki  ubezpieczenia,  jak  też  ich  zmiana  podlegają  akceptacji  Inwestora  Zastępczego  i 
Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu właściwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane 
wcześniej przez Inwestora Zastępczego i Zamawiającego oraz odnotowane w dzienniku budowy, jak rów-
nież dowody opłacenia składek ubezpieczeniowych, w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej 
Umowy lecz nie później niż przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy. W przypadku płat-
ności składek ubezpieczeniowych w ratach, Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiające-
mu dowodów opłacenia kolejnej raty danej składki na 3 dni przed upływem terminu jej płatności.

7. O ile  Wykonawca nie  dokona ubezpieczenia w wymaganym zakresie  (co do przedmiotu  lub wartości 
ubezpieczenia)  w  terminie  określonym  w  ust.  6  lub  nie  przedłoży  dowodu  opłacenia  składki 
ubezpieczeniowej  lub  jej  raty,  uczyni  to  Zamawiający  na  jego  koszt,  dokonując  potrącenia  z 
przypadającego  Wykonawcy  wynagrodzenia.  Postanowienie  to  stosuje  się  odpowiednio  również  w 
przypadku nieodnowienia umów ubezpieczenia. 

§ 12

Materiały

1 Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy powinny być zakupione przez Wyko-
nawcę i odpowiadać wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 883),  ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie 
oceny zgodności (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1645 z późniejszymi zmianami) oraz Dokumentacji projektowej 
i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

2 Kierownik  Budowy/robót  zobowiązany  jest  okazać  Inspektorowi  Nadzoru  odpowiednie  dokumenty  po-
twierdzające, że dany wyrób nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z 
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. z 2014 roku, poz. 883) – w odniesieniu do wyrobów budowlanych oraz ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 
roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1645 z późniejszymi zmianami) – w odniesieniu 
do innych wyrobów. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedłożonych przez Kierownika budowy/robót do-
kumentów a także sprawdzeniu zgodności danego wyrobu z przedstawionymi dokumentami oraz jego jako-
ści i przydatność do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu, potwierdza-
jąc to  stosownym zapisem na  tych dokumentach.  W przypadku braku  odpowiednich  dokumentów lub 
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stwierdzenia złej jakości wyrobu czy braku przydatności do wbudowania Inspektor nadzoru może polecić 
Wykonawcy usunięcie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopuścić do jego wbudowania.

3 Jeżeli Zamawiający zażąda badań dotyczących określenia jakości Robót, które nie były przewidziane Umo-
wą Wykonawca obowiązany jest je przeprowadzić.

4 Jeżeli po przeprowadzeniu tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie Robót jest nie-
zgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że 
materiały bądź wykonanie Robót jest zgodne z Umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 13

Podzlecanie Robót.

1 Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówie-
nia na roboty budowlane wyszczególnionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

3 Powierzenie części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności kontrakto-
wej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i obowiązków wynikających z Umowy lub 
obowiązujących przepisów prawa.

4 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za Roboty, które wykonuje przy pomo-
cy podwykonawców i dalszych podwykonawców.

5 Zlecanie Robót podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywać się będzie na zasadach określonych 
w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w art. 6471 kc.

6 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim należy jednocześnie przedłożyć Inwestorowi zastępczemu, który do-
konuje jego weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiającemu.

7 Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

8 Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo 
za dany zakres prac nie może być wyższe niż wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres w 
niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawców nie może być wyższa od 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

9 Zakres i okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczącej rękojmi za wady, nie może być mniejszy od zakresu i 
krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
wynikający z niniejszej Umowy.

10 Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

2) niespełniającej wymagań określonych w ust. 8 i 9,

3) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

11 Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przed-
miotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację projektu umowy 
przez Zamawiającego.

12 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Za-
mawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopię umowy, o której mowa w 
zdaniu poprzednim należy jednocześnie przedłożyć Inwestorowi zastępczemu, który dokonuje jej weryfika-
cji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiającemu.

13 Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 10. Niezgłoszenie 
pisemnego sprzeciwu, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budow-
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lane, w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiają-
cego.

14 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Za-
mawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwy-
konawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów 
o podwykonawstwo,  których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Kopie umów, 
o których mowa w zdaniach poprzednich należy jednocześnie przedłożyć Inwestorowi zastępczemu.

15 W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 
ust. 7, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

16 Przepisy ust. 6-15 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

17 W przypadku  nieprzedłożenia przez Wykonawcę  Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedłożenia 
poświadczonej za zgodność  z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo  lub jej  zmiany,  albo braku 
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, Zamawiający będzie naliczał kary umowne 
zgodnie z § 24 niniejszej umowy.

18 Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy. Może też, w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że kwalifikacje pod-
wykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości zamówionych Robót lub do-
trzymania terminów, żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

19 Zamawiający jest uprawniony do żądania, aby Wykonawca rozwiązał umowę  z podwykonawcą  lub dal-
szym podwykonawcą, jeżeli według oceny Zamawiającego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wy-
konuje świadczenia w sposób niezadowalający, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Żądanie 
Zamawiającego powinno mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie oraz termin na rozwiązanie tej umo-
wy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu rozliczenia, potwier-
dzonego przez Inspektorów Nadzoru, robót wykonanych przez tego podwykonawcę lub dalszego podwyko-
nawcę do czasu rozwiązania umowy.

§ 14

Opóźnienie Robót.

1 Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej okoliczności mogącej powodować opóź-
nienie Robót w chwili wystąpienia takiej okoliczności. 

2 Jeżeli nastąpi opóźnienie w stosunku do przyjętego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca 
winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia. Zawiadomienie to po-
winno zostać przedstawione Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności powodujących ko-
nieczność jego sporządzenia. Jeżeli takie opóźnienie wystąpi, obowiązkiem Wykonawcy jest przyspieszenie 
postępu Robót w celu ich realizacji zgodnie z przyjętym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3 Jeżeli, w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn leżą-
cych po stronie Wykonawcy nastąpi zwłoka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiający 
może przerwać wykonywanie Robót przez Wykonawcę i odstąpić od Umowy lub zlecić realizację niewyko-
nanych Robót stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4 W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane Ro-
boty, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu odstąpienia 
przez niego od Umowy.

5 W przypadku przerwania Robót i odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacji określonej w ust. 
3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robót na podstawie § 17, § 18 i § 19. Z czynności odbiorowych 
powstanie protokół zdawczo-odbiorczy, który określać będzie procentowe wykonanie Robót i na tej podsta-
wie rozlicza się wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczając jednocześnie termin na opróżnienie Terenu Bu-
dowy z osób, maszyn, urządzeń i tych materiałów Wykonawcy, które Zamawiający uzna za zbędne.
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§ 15

Roboty Dodatkowe i/lub Uzupełniające i/lub Zamienne.

1 Konieczność wykonania przez Wykonawcę Robót Dodatkowych i/lub Uzupełniających będzie podstawą do 
zawarcia odrębnej umowy pod warunkiem zachowania obowiązujących przepisów Prawa zamówień  pu-
blicznych.

2 Konieczność wykonania Robót Dodatkowych i/lub Uzupełniających i/lub Zamiennych winna być odnoto-
wana przez Wykonawcę w dzienniku budowy. Wykonawca winien sporządzić uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru i Projektantem odpowiedni protokół konieczności podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiające-
go przed przystąpieniem do wykonywania w/w robót. Podstawą wyceny tych robót będą średnie stawki ro-
bocizny, materiałów, kosztów pośrednich, kosztów zakupu oraz zysku określone w cennikach „SEKOCEN-
BUD” dla województwa dolnośląskiego z kwartału, w którym Wykonawca składał swoją ofertę na wykona-
nie przedmiotu niniejszej Umowy.

3 Wykonawca nie  może żądać  od Zamawiającego wynagrodzenia za wykonane Roboty Dodatkowe i/lub 
Uzupełniające i/lub Zamienne, które wykonał bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na ich wyko-
nanie.

4 Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane tylko Roboty, których natychmiastowe wyko-
nanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo osób lub mienia lub konieczność zapobieżenia awarii. 
Podstawą podjęcia takich Robót jest sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności przedstawiony 
Zamawiającemu po dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamawiający pokrywa wartość 
tych Robót, jeżeli konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

5 Wykonawca obowiązany jest wykonać Roboty Dodatkowe i/lub Uzupełniające i/lub Zamienne przy zacho-
waniu tych samych norm, parametrów i standardów jak w przypadku podstawowych Robót.

6 Łączna wartość Robót Dodatkowych i Uzupełniających nie może przekroczyć wartości wynikającej z usta-
wy Prawo zamówień publicznych.

§16

Roboty zanikające.

1 Kierownik Budowy/robót wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających lub ulegają-
cych zakryciu,  z  wyprzedzeniem umożliwiaj ącym ich sprawdzenie  i  odbiór  przez Inspektora  Nadzoru. 
Przystąpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia 
dokonania wpisu w dzienniku budowy.

2 Wykonanie robót, o których mowa w ust. l, stwierdza się wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie, 
jeżeli wymagają tego Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych lub inne przepisy 
techniczno-budowlane.

3 Czynnościom określonym w ust. l i 2 podlegają również Roboty, dla których Specyfikacje techniczne wy-
konania i odbioru robót budowlanych przewidują ich odbiór techniczny (międzyoperacyjny).

§ 17

Odbiory.

1 Ustala się następujące rodzaje odbiorów:
1) robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości Robót, których oce-

na nie byłaby możliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,
2) częściowe - polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót ustalonych w Harmonogra-

mie rzeczowo-finansowym lub dla których został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbio-
ru,

3) końcowy robót (przedmiotu Umowy) - polegający na ocenie całości wykonanych Robót oraz całkowi-
cie wykonanego przedmiotu Umowy, a także ustaleniu końcowego wynagrodzenia za jego wykonanie,

4) przed zakończeniem okresu rękojmi za wady.

2 Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem przewidzia-
nym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiają-
cego i Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy, nie później niż na 3 dni robocze przed terminem 
wyznaczonym do dokonania prób, rozruchów.
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3 Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiającemu i/lub Użytkowni-
kowi, zgodnie z zapisami Protokołu odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy).

4 Po zakończeniu Robót przewidzianych Umową,  a przed rozpoczęciem odbioru końcowego robót (przed-
miotu Umowy), Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi zastępczemu do sprawdzenia ope-
rat  kolaudacyjny obejmujący zbiór wszystkich dokumentów budowy, stanowiący podstawę odbioru i oceny 
zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, z uwzględnieniem zmian wprowa-
dzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, zestawienie ro-
dzaju i ilości wykonanych Robót i zastosowanych materiałów i urządzeń oraz rozliczenie wynagrodzenia za 
ich wykonanie. 

5 Operat kolaudacyjny winien zostać sporządzony w języku polskim w 3 identycznych egzemplarzach papie-
rowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiającego, Inwestora Zastępczego i Użytkownika. W uza-
sadnionych przypadkach może zachodzić konieczność sporządzenia większej liczby egzemplarzy operatu 
kolaudacyjnego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie 21 dni przed terminem zakoń-
czenia robót określonym w § 2 ust. 4 niniejszej umowy. Operat kolaudacyjny powinien składać się z trzech 
części poprzedzonych stroną tytułową i zestawieniem załączonych dokumentów odbiorowych, spiętych, po-
numerowanych narastająco i umieszczonych w teczce lub w segregatorze:
1) Strona tytułowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji zada-

nia.
2) Część I:

a) sprawozdanie techniczne – opis techniczny wykonanych robót wraz z podaniem podstawowych 
parametrów technicznych,

b) dokumenty dotyczące przeprowadzonych prób, pomiarów, odbiorów częściowych, odbiorów  ro-
bót zanikających lub ulegających zakryciu,

c) karta rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, wystawiona zgodnie z warunkami rękoj-
mi za wady, o których mowa w § 21 niniejszej umowy,

d) instrukcje obsługi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym 
obiektem, karty gwarancyjne, paszporty urządzeń.

3) Część II:
a) oświadczenia Kierownika budowy/robót  (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 57 ust. 1 

pkt 2),
b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 13), tj. dziennik budo-

wy, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – 
także dziennik montażu,

c) dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, urządzeń, wyrobów (informacje, aprobaty, de-
klaracje zgodności, DTR) z podziałem na branże robót,

d) zaświadczenia o utylizacji odpadów powstałych na budowie.
4) Część III:

a) Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony 
projekt budowlany i kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlane-
go z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, a w razie potrzeby także 
uzupełniający opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wy-
konywania robót,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku wy-
konywania prac konserwatorskich lub robót budowlanych, dla których wymagane jest sporządze-
nie takiej dokumentacji,

c) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.
6 W przypadku, gdy zajdzie konieczność przekazania Zamawiającemu dalszych dokumentów wymagających 

opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie na jego żąda-
nie. Zamawiający jest także uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupełnień do powyższej dokumentacji. 
Wszelka dokumentacja powstała w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi własność  Zamawiającego 
choćby obowiązek jej wykonania leżał po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporządzenie takiej do-
kumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizację przedmiotu Umowy. 

§ 18

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

1 Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inwestorowi zastępczemu/Inspekto-
rom Nadzoru dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końco-
wego, a w szczególności dziennika budowy, protokołów technicznych, odbiorów międzyoperacyjnych, nie-
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zbędnych świadectw kontroli jakości, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót  budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych 
prawem budowlanym oświadczeń.

2 Zakończenie wszystkich Robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń 
Kierownik Budowy/robót stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia na piśmie 
o tym fakcie Zamawiającego i Inwestora zastępczego/Inspektorów Nadzoru. Jednocześnie przekazuje Inwe-
storowi zastępczemu/Inspektorom Nadzoru operat kolaudacyjny,  o którym mowa w § 17 ust. 4 i 5 oraz 
wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3 W ciągu pięciu dni roboczych Inwestor Zastępczy dokonuje weryfikacji zgłoszenia Wykonawcy i potwier-
dza osiągnięcie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, a w szczególności:
1) potwierdza zakończenie wszystkich Robót będących przedmiotem Umowy oraz ich zgodność z obo-

wiązującymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności z Umową, Spe-
cyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, Dokumentacją projektową oraz Ofertą Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy zakryciu,
3) potwierdza należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy,
4) potwierdza zgodność jakości wykonanych Robót i wbudowanych wyrobów budowlanych z obowiązu-

jącymi w tym zakresie normami i przepisami,
5) sprawdza prawidłowość i kompletność przekazanego przez Wykonawcę operatu kolaudacyjnego oraz 

dopuszcza go do odbioru końcowego oraz dołącza do niego opracowaną przez siebie techniczną ocenę 
jakościową wykonanych Robót wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wy-
konawcy.

Potwierdzenie osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Inwestor Zastępczy stwier-
dza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiające-
go.

4 Jeżeli Inwestor Zastępczy nie potwierdzi gotowości do odbioru, wówczas obowiązany jest przekazać Wy-
konawcy i Zamawiającemu pisemną informację z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowości do od-
bioru.

5 W przypadku wątpliwości podczas sprawdzeń i odbioru Inspektor Nadzoru może zażądać wykonania po-
miarów dodatkowych i/lub uzupełniających. 

6 Odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę z należytą starannością. Zamawiający wyznacza datę 
odbioru i rozpoczyna go w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inwestora 
zastępczego osiągnięcia gotowości do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inwestor Zastępczy zawia-
damia pisemnie wszystkich uczestników odbioru.

7 Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weźmie udziału w odbiorze. 
Zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego komisję w dniu przewidzianym do odbioru. Protokół 
sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru opisanym w § 19.

8 Koszty związane z uczestnictwem komisji w odbiorze określonym w ust. 7 obciążają Wykonawcę.

§19

Czynności odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy).

1 Odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiają-
cego. Wykonawca i Zamawiający mogą na swój koszt, korzystać z opinii rzeczoznawców. Zakończenie od-
bioru powinno nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia.

2 W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć:
1) przedstawiciele Zamawiającego,
2) Wykonawca,
3) Kierownik Budowy/robót,
4) Kierownicy poszczególnych robót branżowych,
5) Inspektorzy Nadzoru - koordynator oraz inspektorzy nadzoru robót branżowych,
6) Użytkownik,
7) przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

3 Nieobecność poszczególnych powołanych uczestników w czynnościach odbioru nie wstrzymuje czynności 
odbioru.

4 Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany „Protokół odbioru końcowego ro-
bót” zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
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stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokół odbioru zostanie podpisany przez strony w 
dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowić będzie datę odbioru końcowego. 

5 Najpóźniej  w  dniu  zakończenia  odbioru  końcowego  Inwestor  Zastępczy  przekazuje  Zamawiającemu 
wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami ob-
sługi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

6 Jeżeli instrukcje obsługi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiek-
tem są niekompletne, to za szkody powstałe po odbiorze końcowym, wynikłe w następstwie niewłaściwego 
użytkowania i konserwacji obiektu przez Użytkownika, a spowodowanie brakiem właściwych instrukcji, 
odpowiada Wykonawca. 

7 Jeżeli w toku odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do 
odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób i badań lub niekomplet-
ności  operatu  kolaudacyjnego,  Zamawiający  może odmówić  odbioru.  Stwierdzone  przy odbiorze braki 
umieszcza się w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu braków 
Wykonawca jest zobowiązany ponownie zgłosić osiągnięcie gotowości do odbioru i uzyskać potwierdzenie 
jej osiągnięcia przez Inwestora Zastępczego, w trybie opisanym w § 18 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu goto-
wości do odbioru przez Inwestora Zastępczego, Zamawiający wyznacza nową datę odbioru, który zostanie 
przeprowadzony w trybie ustalonym w § 18 i 19. 

8 Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone Wady to Zamawiającemu przysługują na-
stępujące uprawnienia:
1) jeżeli Wady nadają się do usunięcia, to:

a) Zamawiający może odmówić  odbioru do czasu usunięcia Wad. Wówczas stwierdzone podczas 
odbioru Wady umieszcza się w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunięcia. Po 
usunięciu wad Wykonawca jest zobowiązany ponownie zgłosić osiągnięcie gotowości do odbioru 
i uzyskać potwierdzenie jej osiągnięcia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym w § 18 ust. 
3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru, Zamawiający wyzna-
cza nową datę odbioru, który zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 18 i 19.

b) Zamawiający może zażądać ich usunięcia wyznaczając odpowiedni termin,
2) jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zama-
wiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli Wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić 
od Umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowując prawo do nalicze-
nia Wykonawcy kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 24 Umowy oraz do-
magania się od Wykonawcy naprawienia szkód powstałych na skutek opóźnienia.

9 Po usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego i Inwestora zastępczego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia ter-
minu na dokonanie odbioru usunięcia wad. Inwestor zastępczy sprawdza wykonane roboty, potwierdza na 
piśmie usunięcie wad oraz rozpisuje ich odbiór, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zama-
wiającym.  Odbioru  usunięcia  wad  dokonuje  komisja  odbiorowa  powołana  przez  Zamawiającego  przy 
udziale przedstawicieli stron biorących udział w odbiorze końcowym. Fakt usunięcia wad zostanie stwier-
dzony w protokole odbioru usunięcia wad.

§ 20

Dodatkowe dokumenty odbiorowe   do   zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub   
wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie  .  

Oprócz kompletu dokumentów przygotowanych zgodnie z zapisem § 17 ust. 4 i 5 i § 18 ust. 1 Umowy Wyko-
nawca najpóźniej w dniu zakończenia odbioru końcowego, jest zobowiązany dostarczyć komplet dokumentów 
wymaganych do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwo-
lenia na użytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w dokumenty muszą być spo-
rządzone w języku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inwestora zastępczego/Inspektorów Nadzo-
ru.

§ 21

Rękojmia za wady.

1 Ustala  się,  że  okres  rękojmi  za  wady  na  wykonany  przedmiot  Umowy  wynosić  będzie:
……………. miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
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2 Bieg okresu rękojmi za wady rozpoczyna się od daty zakończenia odbioru końcowego robót (przedmiotu 
Umowy) i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas 
odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy) wad nadających się do usunięcia, od daty zakończenia od-
bioru końcowego robót (przedmiotu Umowy) rozpoczyna się okres rękojmi za wady wyłącznie dla elemen-
tów odebranych bez wad i uznanych za należycie wykonane, natomiast dla elementów, na których stwier-
dzono wady, okres rękojmi za wady rozpoczyna się dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia 
wad i uznania za należycie wykonane.

3 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie rę-
kojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad 
w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub przez stronę trzecią na 
koszt Wykonawcy – bez utraty praw do rękojmi za wady.

4 O zauważonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rękojmi za wady Zamawiający i/lub Użytkownik 
pisemnie zawiadomi Wykonawcę w terminie 30 dni od ich ujawnienia. 

5 Za szkodę powstałą wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach w przedmio-
cie Umowy ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

6 Ustala się, że w okresie trwania rękojmi za wady, co najmniej raz w roku będą przeprowadzane przeglądy 
techniczne z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego, Inwestora zastępczego/Inspektorów Nadzoru i Użyt-
kownika obiektu. 

7 Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rękojmi za wady Wykonawca jest zobowiązany usunąć 
w terminie 14 dni chyba, że z powodów technologicznych wymagany będzie okres dłuższy, który zostanie 
ustalony z Zamawiającym. 

8 Po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiado-
mienia Zamawiającego i Inwestora zastępczego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na 
dokonanie odbioru usunięcia wad. Inwestor zastępczy sprawdza wykonane roboty, potwierdza na piśmie 
usunięcie wad oraz rozpisuje ich odbiór, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiającym. 
Odbioru usunięcia wad dokonuje Zamawiający przy udziale Użytkownika, Inwestora zastępczego i Wyko-
nawcy. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunięcia wad.

9 Przed upływem okresu rękojmi za wady Zamawiający wyznacza termin odbioru przedmiotu umowy na co 
najmniej 14 dni przed końcem okresu rękojmi za wady. Odbioru dokonuje Zamawiający przy udziale Użyt-
kownika, Inwestora zastępczego i Wykonawcy.

10 Protokół odbioru przedmiotu umowy na koniec okresu rękojmi za wady bez zastrzeżeń, jest podstawą do 
zwolnienia po upływie okresu rękojmi  za wady pozostałej  części zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.

§ 22

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

1 Zgodnie z przepisem art. 147 Ustawy Prawo Zamówień  Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokości  
10  % wartości  wynagrodzenia  brutto  określonego  w  §  3  ust.  1  niniejszej  umowy,  co  stanowi 
kwotę:  .................................  zł 
(słownie: ..................................................................................................................).

2 Zabezpieczenie będzie bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie.

3 Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposób następujący:
1) 100 % zabezpieczenia tj.: ................................ zł (słownie: .....................................................................) 

w formie pieniężnej, nie później niż w dniu zawarcia Umowy,
2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamówień  publicznych, nie później niż w dniu zawarcia 

Umowy, z podziałem na:
a) 100%  zabezpieczenia  tj.:  ................................. zł (słownie:........................................................) 

jako zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, z okresem ważności od daty zawarcia umo-
wy do ………….. (termin zakończenia przedmiotu umowy plus 60 dni),

b) 30%  zabezpieczenia  tj.:  ................................ zł (słownie:..........................................................) 
jako zabezpieczenie okresu rękojmi za wady, z okresem ważności od ………… (termin zakoń-
czenia przedmiotu umowy plus 61 dni) do ………………. (termin zakończenia przedmiotu umo-
wy plus 61 dni plus okres rękojmi za wady).

4 Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub poręcze-
nia, które wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy bądź informowania go o zmianach i uzyski-
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wania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem każdego aneksu 
do umowy przedstawić potwierdzenie przyjęcia przez Gwaranta i jego akceptację wprowadzonych zmian, 
bądź wnieść  nowe zabezpieczenie. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi rażące naruszenie warunków 
Umowy.

5 Po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy i uznania go za należycie wykonany, w terminie 30 
dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a pozostała część, tj.: 30 %, po 
upływie okresu rękojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu rękojmi za wady j.w. zostanie dokona-
ne najpóźniej 15-ego dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

6 W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy wad nadających się do usunię-
cia, zwalnianie zabezpieczenia będzie przebiegało w sposób następujący:
1) jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, to 70 % zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i 
uznania  całego przedmiotu  Umowy za  należycie  wykonany.  Natomiast  zwolnienie  zabezpieczenia 
okresu rękojmi za wady, tj pozostałej części 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpóźniej 15-
ego dnia po upływie okresu rękojmi za wady ostatniego elementu,

2) jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamówień publicz-
nych, to Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zabezpieczenie w pełnej wysokości do czasu proto-
kolarnego stwierdzenia  usunięcia  wad,  a po usunięciu  wad  odpowiednio  uzupełnić  zabezpieczenie 
okresu rękojmi za wady (terminy, zakres).

7 Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwolni 
je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będą one prze-
chowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto 
Wykonawcy.

8 Dopuszcza się możliwość zamiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na inny rodzaj do-
puszczony Prawem zamówień publicznych.

9 W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem Protokołu odbioru końcowego robót (przed-
miotu Umowy), z formy pieniężnej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamówień  publicznych, Wyko-
nawca zobowiązany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rękojmi za wady w wysokości 
i na okres obowiązywania określony w ust. 3 pkt 2 lit. b.

§ 23

Faktury.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 płatne będzie częściami i rozliczane będzie na podsta-
wie częściowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę zgodnych z potwierdzonymi przez Inspek-
torów Nadzoru „Protokołami częściowego wykonania robót” załączanymi każdorazowo do faktur częścio-
wych za wykonane Roboty.

2 Fakturowanie odbywać się będzie w układzie zgodnym z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo finan-
sowym, nie częściej niż raz w miesiącu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się częstsze fakturowa-
nie.

3 Protokoły częściowego wykonania robót sporządzane będą  na podstawie Księgi obmiarów prowadzonej 
przez Wykonawcę, a ujmującej obmiary wykonanych Robót dokonywane przez Wykonawcę w obecności 
Inspektora Nadzoru. Wystawienie przez Wykonawcę  Protokołu częściowego wykonania robót nie może 
być uznane jako odbiór tej części robót przez Zamawiającego, ma jedynie na celu umożliwienie dokonania 
płatności przejściowej na rzecz Wykonawcy.

4 Do momentu odbioru końcowego przedmiotu Umowy suma faktur częściowych, o których mowa w ust 1, 
nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust 1 Umowy.

5 Końcowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakończeniu i odebraniu 
wszystkich robót objętych niniejszą Umową i podpisaniu Protokołu odbioru końcowego robót (przedmiotu 
Umowy) na podstawie potwierdzonego przez Inspektorów Nadzoru „Protokołu końcowego wykonania ro-
bót” stanowiącego rozliczenie wykonanych robót.

6 W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu Umowy wad nadających się do usunię-
cia, zapłata faktury końcowej zostanie, według wyboru Zamawiającego, wstrzymana do czasu skutecznego 
usunięcia wad i uznania przedmiotu Umowy za należycie wykonany, bądź zostanie dokonana pod warun-
kiem wpłaty na konto depozytowe Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość kosztu usunięcia wad, 
obliczonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Kwota ta zostanie zwró-
cona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania przed-
miotu Umowy za należycie wykonany.
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7 W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadających się do usunięcia, które jednak nie uniemoż-
liwiają użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiającemu przysługuje prawo obniżenia 
wynagrodzenia Wykonawcy. Obniżenie wynagrodzenia będzie szacowane przez Zamawiającego i Inwesto-
ra zastępczego indywidualnie w każdym przypadku z uwagi na trwałość, estetykę oraz wartość użytkową 
wadliwie wykonanych elementów.

8 Wykonawca zobowiązany jest regulować terminowo swoje zobowiązania wobec Podwykonawców.

9 Wykonawca  zobowiązany  jest  do  doręczenia  Zamawiającemu  do  każdej  składanej  faktury  pisemnych 
oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji zadania o łącznej 
kwocie ich wierzytelności w związku z realizacją zadania wraz z terminami wymagalności oraz o otrzyma-
niu przez nich zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodów zapłaty, a w przy-
padku niedotrzymania terminu zapłaty określonego w umowie z podwykonawcami i dalszymi podwyko-
nawcami, o otrzymaniu należnych im odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty.

10 W przypadku niedostarczenia wszystkich oświadczeń i dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 9 Zama-
wiający wstrzymuje zapłatę faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentów bez prawa żąda-
nia przez Wykonawcę odsetek z tego tytułu.

11 W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dal-
szego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wy-
magalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł za-
akceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi.

12 Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przed-
łożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi.

13 Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy.

14 Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
której mowa w ust. 11, Zamawiający informuje pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, który w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia tej informacji może zgłosić Zamawiającemu pisemne uwagi dotyczące zasadności bez-
pośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15 W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeże-
li Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysoko-
ści należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać  bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

16 W przypadku dokonania bezpośredniej  zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  o których 
mowa w ust.  11, Zamawiający potrąca kwotę  wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.

17 W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dal-
szym podwykonawcom, Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy kary umowne, zgodnie z § 24 niniejszej 
Umowy.

18 Konieczność  wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, o których mowa w ust. 11, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 
5% wartości Umowy określonej w § 3 ust. 1 może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Za-
mawiającego z winy Wykonawcy.

19 Warunkiem wypłaty całego należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie przedstawienie przez Wykonaw-
cę do faktury końcowej pisemnych oświadczeń wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców 
biorących udział w realizacji zadania stwierdzających, iż nastąpiło wygaśnięcie wszelkich roszczeń pomię-
dzy Wykonawcą a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami z tytułu zawartych umów o podwyko-
nawstwo wraz z rozliczeniem wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz 
przedstawienie wszystkich dowodów zapłaty. 
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20 W sytuacji, jeżeli w związku z ustalonymi w umowach o podwykonawstwo terminami płatności przedsta-
wienie wszystkich oświadczeń i dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 19, nie będzie możliwe, Wyko-
nawca zobowiązany jest przedstawić pisemne oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców 
z rozliczeniem należnego im wynagrodzenia i łączną ostateczną kwotą ich wierzytelności w związku z re-
alizacją zadania wraz z terminami wymagalności i deklaracjami, że zapłata wskazanych kwot spowoduje 
wygaśnięcie roszczeń z tytułu zawartych umów o podwykonawstwo.

21 W sytuacji, o której mowa w ust. 20, Zamawiający będzie mógł:

1) zatrzymać Wykonawcy z faktury końcowej zapłatę wynagrodzenia do wysokości łącznej ostatecznej 
kwoty wierzytelności podwykonawców i dalszych podwykonawców wynikającej z oświadczeń, o któ-
rych mowa w ust. 20, do czasu ich uregulowania przez Wykonawcę i podwykonawców, bez prawa żą-
dania przez Wykonawcę odsetek z tego tytułu. Kwoty te zostaną zwolnione niezwłocznie po przedsta-
wieniu przez Wykonawcę  oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców o wygaśnięciu 
wszelkich roszczeń pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, albo 

2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wyso-
kości kwot wynikających z oświadczeń, o których mowa w ust. 20, albo 

3) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szego podwykonawcy wynikającą z oświadczeń, o których mowa w ust. 20, w przypadku istnienia za-
sadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płat-
ność się należy.

22 Jednocześnie Strony zgodnie postanawiają, iż zapłata faktur końcowych, bądź przekazanie należnych Wy-
konawcy kwot bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź złożenie do depozytu są-
dowego kwot potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgod-
nie z ust. 20, stanowić będzie ostateczne rozliczenie pomiędzy Stronami niniejszej Umowy oraz wygaśnię-
cie wszelkich roszczeń związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu rę-
kojmi za wady przysługujących Zamawiającemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot zabezpieczeń należy-
tego wykonania umowy, w przypadku gdy zwrot taki będzie należny.

23 W imieniu Zamawiającego zasadność wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wypłaty dokonuje In-
westor Zastępczy. Wykonawca przekazuje prawidłowo sporządzone i kompletne dokumenty rozliczeniowe 
wraz z fakturami i dokumentami podwykonawców i dalszych podwykonawców Inwestorowi Zastępczemu, 
który w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiającemu w celu doko-
nania zapłaty Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w poprzednim zdaniu są niepra-
widłowo sporządzone, niekompletne lub zawierają błędy, Inwestor Zastępczy zwraca je Wykonawcy do po-
prawy z powiadomieniem na piśmie Zamawiającego. Wykonawca po poprawieniu dokumentów zobowią-
zany jest ponownie złożyć je u Inwestora zastępczego w celu weryfikacji zgodnie z procedurą, o której 
mowa w zdaniach poprzednich.

24 Zapłata wynagrodzenia, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez Wykonaw-
cę na wystawionej fakturze, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu kompletnej, sprawdzo-
nej i opisanej przez Inwestora Zastępczego faktury VAT. Za dzień zapłaty należności uważa się datę złoże-
nia w banku przez Zamawiającego polecenia przelewu.

25 Faktury VAT należy adresować na Zamawiającego tj. Gminę Wałbrzych, pl. Magistracki 1, 58-300 Wał-
brzych, NIP 886-25-84-003.

§ 24

Kary umowne i odszkodowania.

1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi od-
powiedzialność Zamawiający w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust.1 
niniejszej Umowy.

2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 

15 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,
2) za opóźnienie rozpoczęcia Robót – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień 

opóźnienia po bezskutecznym upływie terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,
3) za opóźnienie w wykonaniu Robót będących przedmiotem Umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodze-

nia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia, po bez-
skutecznym upływie terminu określonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,
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4) za opóźnienie w usunięciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rę-
kojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umo-
wy za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu usunięcia wad,

5) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwy-
konawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę  Zama-
wiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, w przypadku 
jeśli Zamawiający stwierdzi zatrudnienie na budowie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i 
ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię zawartej umowy – w 
wysokości 100 % kwoty wynagrodzenia brutto dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wyni-
kającej z tej umowy i ewentualnych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za okres od terminu kiedy 
niezapłacona należność stała się wymagalna do daty naliczenia kary.

6) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu zmiany umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo, 
w przypadku jeśli  ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię 
zmiany zawartej umowy:
a) jeśli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – w wy-

sokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy taki przypadek,
b) jeśli zmiana ta dotyczy zwiększenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

– w wysokości 100 % kwoty brutto tego zwiększenia wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dal-
szego podwykonawcy wynikającego z tej zmiany umowy i ewentualnych odsetek z tytułu nieter-
minowej zapłaty zwiększonego wynagrodzenia za okres od terminu kiedy niezapłacona należność 
stała się wymagalna do daty naliczenia kary.

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo  w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 500,00 zł 
(słownie: pięćset złotych) za każdy taki przypadek. 

8) za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 100 % 
należnej  niezapłaconej  podwykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy  kwoty  wynagrodzenia  brutto 
wraz z odsetkami z tytułu nieterminowej zapłaty za okres od terminu kiedy niezapłacona należność 
stała się wymagalna do daty naliczenia kary,

9) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 
100 % kwoty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za okres od terminu kiedy nieterminowo zapłaco-
na należność stała się wymagalna do daty jej zapłaty,

10) za nierozwiązanie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą na żądanie Zamawiającego, 
o którym mowa w § 13 ust. 19 – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 
3 ust. 1 niniejszej Umowy. 

3 W przypadku opóźnienia rozpoczęcia Robót powyżej 30 dni kalendarzowych Zamawiającemu przysługuje 
prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w terminie 7 
dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy.

4 Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności wyszczególnionych w artyku-
le 145 Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z ty-
tułu wykonania części Umowy. 

5 Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia od-
szkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód, na zasadach ogólnych.

6 Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie mu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

7 Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewywiązanie się z Umowy spo-
wodowane przypadkami Siły wyższej.

§ 25

Odpowiedzialność.

1 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy w stosunku do Zamawiającego, jak też spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób i pod-
miotów, za które ponosi odpowiedzialność, a w szczególności:
1) za odpowiednie wykonanie Robót, wykorzystane materiały, przyjęte technologie, metody realizacji in-

westycji i bezpieczeństwo wszelkich czynności wykonywanych na Terenie budowy,
2) za uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących sieci lub urządzeń,
3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń urzędowych, przepisów prawa, stan-

dardów i norm, jak również zasad sztuki budowlanej i zaleceń Zamawiającego i Inspektora Nadzoru,
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4) za wszelkie związane z wykonaniem Robót naruszenia praw ochronnych, a w szczególności praw pa-
tentowych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz 
za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu,

5) za wszelkie szkody powstałe na skutek użytkowania przez Wykonawcę Terenu Budowy, materiałów, 
maszyn i urządzeń udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego,

6) za wszelkie szkody lub opóźnienia, jakie powstaną na skutek zastrzeżeń właściwych organów nadzoru 
lub urzędów ds. odbioru (m. in. Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Dozoru Technicznego), których po-
zwolenie może być  wymagane do użytkowania  obiektu,  instalacji,  urządzeń  lub  zastrzeżeń  innych 
osób trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzeżenia dotyczą Obiektu, instalacji i urządzeń, za wyjątkiem 
tych, które dotyczą praw do posiadania nieruchomości, na której realizowany jest obiekt.

2 W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzeżeń  przez organy nadzoru lub urzędy ds. odbioru, albo 
inne osoby trzecie, dotyczących w jakikolwiek sposób Robót, materiałów, obiektu,  instalacji i  urządzeń 
Wykonawca jest w szczególności zobowiązany, na pisemne żądanie Zamawiającego i po uzgodnieniu z 
nim, podjąć wszelkie konieczne lub celowe środki zmierzające do wyjaśnienia lub usunięcia tych zastrze-
żeń, w tym niezwłocznie podjąć na własny koszt i ryzyko wszelkie działania wymagane przez powyższe or-
gany, w tym np. udzielić wszelkich wyjaśnień, sporządzić i przedłożyć potrzebne dokumenty i opracowa-
nia.

3 Wykonawca odpowiada za działania i zaniedbania osób, z pomocą których wykonuje przedmiot Umowy, 
jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza, jak za własne dzieło.

§ 26

Wykonanie Robót odmiennie niż w Projekcie.

1 Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować zmiany w sposobie realizacji Robót objętych Umową 
inaczej niż to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, albo zastosować inne materiały, urządzenia lub konstrukcje, niż określone w Dokumentacji 
projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, jeżeli zmiany te nie 
wpłyną na trwałość, wartość użytkową, estetyczną i techniczną Obiektu oraz na przedłużenie terminu wy-
konania Umowy, jak też na zwiększenie kosztów eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie mogą naruszać prze-
pisów techniczno-budowlanych, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany te 
będą pożądane zwłaszcza w przypadku zastosowania surowców i materiałów ekologicznych korzystnych 
dla środowiska.

2 O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i uzyskać jego pi-
semną akceptację.

3 Jeżeli zamierzone zmiany powodują potrzebę zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca poniesie koszty związane z dokonaniem zmian 
w projekcie przez Projektanta.

§ 27

Zmiana Umowy.

1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, jedynie w for-
mie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony.

2 Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybo-
ru Wykonawcy, z wyjątkiem dopuszczonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia. 

3 Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zmian w zakresie rzeczowo-finansowym robót określonym 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§ 28

Zmiana wynagrodzenia.

1 Jeżeli Roboty wynikające z wprowadzanych zmian, zgodnie z postanowieniami § 26 i 27 Umowy, odpo-
wiadają opisowi pozycji w ofercie Wykonawcy cena jednostkowa określona w ofercie, używana jest do wy-
liczenia wysokości wynagrodzenia.
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2 Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych zmian, zgodnie z postanowieniami § 26 i 27, nie odpowiadają 
opisowi pozycji w ofercie Wykonawcy, Wykonawca powinien przedłożyć  do akceptacji Zamawiającego 
cenę jednostkową tych robót ustaloną przy zastosowaniu kalkulacji szczegółowej opisanej w Rozporządze-
niu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.04.130.1389), z uwzględnie-
niem średnich stawek robocizny, materiałów, kosztów pośrednich, kosztów zakupu oraz zysku określonych 
w cennikach „SEKOCENBUD” dla województwa dolnośląskiego z kwartału, w którym Wykonawca skła-
dał swoją ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.

3 Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego będzie nieuzasadnio-
na Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. W przypadku rozbieżności sta-
nowisk co do wysokości ceny w ten sposób ustalonej, strony obowiązane są do polubownego załatwienia 
sprawy z zachowaniem formy pisemnej.

§ 29

Odstąpienie od Umowy.

1 Każda ze stron może odstąpić od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i określonych w przepi-
sach prawa.

2 Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w inte-

resie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający w tym 
przypadku może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych oko-
licznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej 
należnego mu z tytułu wykonania części Umowy do momentu odstąpienia od Umowy.

2) w przypadku opóźnienia rozpoczęcia Robót powyżej 30 dni kalendarzowych od daty protokólarnego 
przekazania terenu budowy – w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności 
uzasadniających odstąpienie od Umowy,

3) w przypadku opóźnienia realizacji Robót w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym powyżej 30 dni kalendarzowych – w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o 
zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy,

4) wykonywania przez Wykonawcę Robót nie zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami tech-
nicznymi  wykonania  i  odbioru robót  budowlanych,  specyfikacją  istotnych  warunków zamówienia, 
ofertą Wykonawcy – w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadnia-
jących odstąpienie od Umowy.

3 Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstąpieniem od Umowy z przyczyn leżących po 
żadnej stronie i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do zapłaty kary umownej.

4 W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:
1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego i  Inwestora zastępczego protokołu inwentaryzacji  Robót 

wykonanych na dzień odstąpienia, w zakresie robót zakończonych i robót w toku,
2) zabezpieczenia przerwanych Robót w uzgodnionym niezbędnym zakresie, na koszt strony, z powodu 

której odstąpiono od Umowy,
3) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na Terenie Budowy 

jest niezbędne,
4) wezwania Zamawiającego i Inwestora zastępczego do dokonania odbioru Robót wykonanych na dzień 

odstąpienia i robót zabezpieczających,
5) zwrócenia Zamawiającemu dokumentacji  budowy,  w tym:  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót, dziennika budowy, książki obmiarów,
6) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej dla robót wykonanych, w tym geodezyj-

nej.

5 Do odbioru robót wykonanych na dzień odstąpienia oraz robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie 
przepisy o odbiorze.

6 Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadcze-
nia i musi zawierać uzasadnienie.
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§ 30

Postanowienia różne.

1 Spory powstałe na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.

2 W sprawach nieuregulowanych Umową  stosuje się  przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień  pu-
blicznych i Prawa budowlanego oraz właściwe przepisy wykonawcze.

3 Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

4 Załączniki:
1) Załącznik nr 1: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Załącznik nr 2: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
3) Załącznik nr 3: Dokumentacja projektowa.
4) Załącznik nr 4: Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ĄCY: WYKONAWCA:
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