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zawarta W ANIU Lo w Walbrzychu

pomiedzy:
Gming Watbrzych, w imieniu ktorej dziata:

zwanym dalej L Wykonawca”.

Umowa zostala zawarta na podstawie przeprowadzonego postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego W
oparciu o art. 39 ustawy Z dnia 29 stycznia 2044 roku Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2018r., poz.
1986 z pozniejszymi zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego, W wyniku najkorzysmiejszej oferty w
POSEEPOWANIU N crvvoovvmssenssssmmmssesssssemss s

Definicje:
W Umowie stosuje si¢ nastepujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne oéwiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy w
formie pisemnej wraz z wymienionymi W jej tresci zatgcznikami o wykonanie robot budowlanych do-
tyczacych Obiektu, wg okre$lonego w niej zakresu rzeCZOwego robot, w ustalonym terminie i za usta-
lonym wynagrodzeniem.

Umowa o podwykonawstwo — umowa W formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa
ushugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czg$¢ zamowienia publicznego, zawarta miedzy
wybranym przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem ( podwykonawca ), a W przypadku
zaméwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Obiekt — teren dziatki nr 137/2, obreb nr 13 Piaskowa Gora

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn.: , Teren rekreacyjny wokolo Braci $niadeckich, Giserskiej,
Legnickiej — Walbrzyski Budzet Partycypacyjny 2017”

Roboty - oznaczaja peten zakres robot budowlanych wszelkich branz budownictwa, robot w zakresie rozbiorki
obiektéw budowlanych, robot montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzen do-
tyczacych Obiektu, ktére Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac i przekazac Zamawiajacemu zgodnie
z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,

Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umowa.

Dokumentacja projektowa- jest to wymagany odrgbnymi przepisami zestaw opracowan projektowych: projekt
budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar roboét, informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia, projekty i opracowania uzupetniajace oraz dokumentacja niejawna.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — sa to opracowania zawierajace w szcze-
gblnosci zbiory wymagaf, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w
zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny pra-
widtowosci wykonania poszczegolnych robot.

Przedmiar robét — jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych W kolejnosci tech-
nologicznej ich wykonania wraz z ich szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilogci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
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Inspektor Nadzoru — osoba umocowana przez Zamawiajacego do Wystepowania w jego imieniu w zakresie
przekazanych jej na Mocy tego umocowania praw i obowiazkéw oraz do wykonania praw i obowiaz-
kow wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoruy Jest przedstawicielem Za-
mawiajacego na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicz-
nych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepiséw Prawa budowlane-
£0 oraz umowy o jej realizacje.

niejszymi Zmianami).

Prawo zaméwien publicznych - ustawa z dnia 29. stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2
2018 roku, poz. 1986 z pozniejszymi Zmianami).

Wada - wada fizyczna, prawna oraz Jjakakolwiek niezgodnos¢é wykonanych Robét z Wymaganiami okreslony-
mi przez Zamawiajacego w Umowie i Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Strona lub Strony - oznaczaja Zamawiajacego i/lub Wykonawce.
Strona trzecia - oznacza osobe lub Jednostke inna niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Uzytkownik — oznacza podmiot, ktéry dysponuje nieruchomoscia na podstawie odrebnej umowy zawartej z
Gming Watbrzych lub decyzji administracyjnej.

Personel - oznacza osoby dziatajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy'wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Sita wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec, na-
wet przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

§1

Przedmiot Umowy.
1 Przedmiotem Umowy jest wykonanie Robgt na Zadaniu inwestycyjnym pn.:

» Teren rekreacyjny wokolo Braci Sniadeckich, Giserskiej, Legnickiej — Walbrzyski Budzet Partycypacyj-
ny 2017”

oraz Oferta Wykonawcy.

2 W ramach przedmiotu Umowy jest wykonanie nastepujacych Robot:
1) Roboty przygotowawcze,
2)  Wykonanie korytowania pod nawierzchnie z kostki betonowej,
3) Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki betonowej,
4)  Wykonanie $ciezki z kostki betonowe;j,
5)  Wykonanie nawierzchni piaskowej pod urzadzenia zabawowe,
6) Dostawa i montaz elementow zabawowych ( zestaw linowy, hustawka bocianie gniazdo, piaskownica),
7) Dostawa i montaz ogrodzenia systemowego wraz z furtka wejsciowa,
8)  Wykonanie elementéw zieleni oraz nowych nasadzen,
9) Odbudowa uszkodzonej nawierzchni trawiastej podczas wykonywanych prac,
10) Dostawa i montaz elementéw matej architektury ( kosze na Smieci, fawki, tablica informacyjna)
11) Uporzadkowanie terenu po robotach montazowo-budowalnych,

12) Pozostate roboty wynikajace z dokumentacji projektowe;.

3 Zakres Izeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:
1) Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia stanowigce zatacznik nr 1 do Umowy
2) Dokumentacja projektowa, stanowigca zafacznik nr 2 do Umowy
3)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, stanowigce zatacznik nr 3 do Umo-
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4) Oferta Wykonawcy, stanowigca zatacznik nr 4 do Umowy.

4 W przypadku rozbieznosci migedzy zakresem robdt wynikajacych z Przedmiaru robot a dokumentacja pro-
Jjektowa wiazace sa zapisy dokumentacji projektowej. Przedmiar robot przekazywany przez Zamawiajacego
ma wylacznie pomocniczy charakter i nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulo-
wanie zaoferowanego wynagrodzenia ryczaltowego na podstawie wlasnych przedmiaréw sporzadzonych na
podstawie dokumentacji projektowej i wizji lokalnej (zalecanej). Ilos¢ jednostek przedmiarowych podana w
Przedmiarze robdt przekazanym przez Zamawiajacego ma z zalozenia charakter wylacznie orientacyjny,
zas Wykonawca zobowiazany jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej to sie okaze rze-
czywiscie konieczne, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

wn

Przedmiot zaméwienia obejmuje wszystkie prace niezbedne z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowia-
zujacych przepiséw do zrealizowania przedmiotu umowy. Przedmiot umowy obejmuje réwniez wszystko
to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaze sie niezbedne do zrealizowania niniejszego zamdowienia.

6 W przypadku koniecznosci wykonania robét, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania ni-
niejszej umowy, Wykonawca ponosi ryzyko ich wykonania w ramach wynagrodzenia ryczattowego okre-
$lonego w § 3 niniejszej Umowy.

7 Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robét, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz Przedmiarem robét i nie wnosi do nich
zadnych uwag i zastrzezen. O$wiadcza, ze uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy
oraz, ze znane sg mu wszystkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwiazane z wykonaniem przedmiotu
Umowy.

8  Zadanie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest realizowane w ramach Watbrzyskiego Budzetu
Partycypacyjnego 2017.

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy.

1 Wykonawca przystapi do wykonywania Robét w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia podpisania Umowy.

2 Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ Roboty objete przedmiotem Umowy, okrédlone w § 1 Umowy w
nieprzekraczalnym terminie 80 dni od dnia podpisania Umowy. L\" K —_//

7/
Przez termin wykonania przeaniotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zglogzenia Wykonawcy zakoncze-
nia Robo6t i osiggnigcia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.

(8]

§3

Wynagrodzenie.
I. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci::

1) warto$¢ Robot ................. zt netto, (stownie: ......................... Di o

2) nalezny podatek od towarow i ustug VAT: stawka ... % - ..., zt (slownie:
................... ),

3) razem cena (z naleznym podatkiem od towaréw na dzien podpisania Umowy) ......................
zt brutto (stownie: ....................... ),

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatacznikach do
Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robét przygotowaw-
czych, demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, robét pomocniczych dla robét podstawo-
wych (np. rusztowania), robét zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego orga-
nizacja i pdzniejsza likwidacjg, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy,
koszty wywozu, sktadowania i utylizacji materialow rozbiérkowych, odpadow, gruzu i ziemi, koszty
zapewnienia bezpieczefistwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace z koniecznosci zapobiezenia
awarii, ruchu zastgpczego, zajecia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu zastepczego, obstugi
geodezyjnej, uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, koszty mediow zuzytych podczas
prowadzenia budowy, koszty wynikajace z decyzji administracyjnych i innych dokumentéw finanso-
wych zwiazanych z realizacja zadania przez Wykonawce, koszty zwiazane z odbiorami wykonanych
Roboét, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z Umowy.
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Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest stale i nie podlega zadnym zmianom ani waloryzacji podczas re-
alizacji przedmiotu Umowy za wyjatkiem ustawowej zmiany wartosci podatku VAT. Ponadto Wyko-
nawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 w przypadku nieprzewidzia-
nym w umowie, nawet jezeli w chwili zawarcia umowy, na bazie dostarczonych materiatow wyjscio-
wych, nie przewidziat wszystkich kosztow niezbgdnych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem.

(98]

4. Dopuszcza si¢ cedowanie wierzytelnosci z tytutu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie za wy-
taczna zgoda Prezydenta Miasta Watbrzycha.

§4

Kolejnos$é waznosci dokumentdéw.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robét, okreslonych w Umowie oraz zakre-
su praw i obowiazkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowiazywaé nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/w
dokumentow:

1)  Umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

3) Dokumentacja projektowa,

4)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

5) Oferta Wykonawcy.

§5

Koordynacja.
I Przedstawicielami Zamawiajacego do kontaktow w sprawach zwiazanych z realizacja Umowy beda:

1) w zakresie administrowania niniejszg Umowa:

kontakt: w dniach pracy Zamawiajacego (poniedzialek, sroda, czwartek od godz. 7°° do godz. 15,
wtorek od godz. 7°° do godz. 16%, pigtek od godz. 7°° do godz. 14*°),

2) w zakresie rozliczen rzeczowo-finansowych Zadania, w tym prowadzenie ewidencji naktadéw w ukta-
dzie rodzajowym i wedtug zrodet finansowania, sporzadzanie dowodéw OT oraz GUS (Gtéwny Urzad
Statystyczny):

kontakt: w dniach pracy Zamawiajacego (poniedziatek, $roda, czwartek od godz. 7°° do godz. 15,
wtorek od godz. 7°° do godz. 16*, piatek od godz. 7°° do godz. 14*°),
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2 Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:

3 Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika Robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j:



Osoby wskazane w ust. 3 beda dziataly w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo budowlane.

5 Zmiana osoby Kierownika robdt, okreslonego w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego i pod warunkiem, ze osoba ta bedzie spetiata wymogi okreslone w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

6  Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika robét jezeli uzna, ze nie wykonuje
on swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zadanie takie musi by¢
przedfozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowiazany jest zmieni¢ t¢ osobe zgodnie z
zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie
zmieni tej osoby zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego,
Zamawiajacy ustanowi te osobe, a kosztami jej zatrudnienia obciazy Wykonawce, dokonujac potracenia z
przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia.

7  Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego obowiaz-
kéw zwiazanych z realizacja przedmiotu Umowy.

8  Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor nadzoru dziala¢ bedzie w ramach obowiazkéw wynikajacych z Pra-
wa budowlanego oraz ustalonych obowiazkéw i uprawnien wynikajacych z umowy zawartej pomiedzy Za-
mawiajacym a Inspektorem nadzoru.

§6

Prawa i obowiazki Zamawiajacego.

I Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidfowej realizacji Robot:
1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, jakie uzna za niezbedne,
2) przerwac realizacje Robdt na czas okreslony.

o

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz kopi zaswiadczenia o niewniesieniu sprze-
ciwu do zgltoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych,

2) przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu Budowy w zakresie wynikajacym z posiadanych doku-
mentow, umozliwiajace rozpoczecie i realizacje przedmiotu Umowy,

3) wskazanie Wykonawcy granic Terenu Budowy,

4) udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania zezwo-
lenia na zajecie pasa drogowego, a takze w innych przypadkach niezbednych w procesie inwestycyj-
nym,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a jesli bedzie to konieczne — nadzoru autorskiego,

6) dokonanie odbioru Robét podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czesciowych,

7)  dokonanie odbioru koncowego Robot,

8) zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

9) powotanie komisji w celu dokonania przegladow - przed uptywem okresu rekojmi za wady,

10) w przypadku wystawienia faktur przez Gestor6w mediow na Gmine Watbrzych za media zuzyte pod-
czas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi refaktury, ptatne w ciagu 14 dni od ich otrzymania,
a ktérych odbiorcami bedzie Wykonawca.

1) w przypadku opfat wynikajacych z decyzji administracyjnych i innych dokumentéw finansowych
zwigzanych z realizacja zadania przez Wykonawce, a wystawionych na Gmine Walbrzych, Zamawia-
Jacy wystawi refaktury, pfatne w ciagu 14 dni od ich otrzymania, a ktérych odbiorca bedzie Wykonaw-
ca.

§7

Obowiazki Wykonawcy.

I Wykonawca oswiadcza, ze dokonat analizy Dokumentacji projektowej, Terenu budowy i jego otoczenia i
uznat je za wystarczajace do zlozenia oferty przetargowej, co do:

1) uksztattowania i natury terenu, wlaczajac w to warunki podpowierzchniowe,
2) warunkéw hydrologicznych i klimatycznych,

3) rozmiaréw i charakteru robot tymczasowych i budowlano-instalacyjnych, a takze materiatow i urza-

dzen niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy.
5
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2 Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

)

2)

4)
5)
6)
7)

8)

9)

10)

11)

Dostarczy¢ Zamawiajgcemu, najpézniej w drugim dniu roboczym od dnia podpisania niniejszej Umo-

wy, o$wiadczenie Kierownika robét wymienionego w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, stwierdzajace przy-

Jecie obowiazkéw Kierownika robét, a takze kserokopie (potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem)

uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawo-

dowego, wydanego przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

Przeja¢ Teren Budowy, w tym:

a) wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie Budowy, w tym wykona¢ ogrodzenie Terenu Budo-
wy, roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne podczas wykonywania robot podstawowych, urzadzi¢
i wyposazy¢ zaplecze budowy,

b) w ramach zaplecza budowy zapewni¢ przez caly czas realizacji Zadania pomieszczenie biurowe
na narady,

¢) doprowadzi¢ na Teren Budowy na swoj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna, itp.)
oraz pokry¢ koszty ich podtaczenia oraz poboru przez caly okres wykonywania Robét, ’

d) dokona¢ niezbednych zaje¢ drég, chodnikéw itp., a w tym celu wystapi¢ i uzyskaé stosowne ze-
zwolenia zarzadcy drogi w sprawie zajecia pasa drogowego na zajmowany teren niezbedny do
wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujacy si¢ w obrebie pasa drogowego,

€) w przypadku drog publicznych wnies¢ optate z tytutu zajecia pasa drogowego i pierwsza opftate z
tytutu umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z po-
trzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz ponie$¢ wszelkie koszty
zwiazane z zajeciem pasa drogowego i organizacja ruchu zastepczego (m.in. projekt organizacji
ruchu zastepczego, oznakowanie), a takze wykona¢ wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach
W sprawie zajecia pasa drogowego,

f)  oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktére maja by¢ prowadzone roboty podstawowe
lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez Zamawiajacego jako
miejsca pracy, ktére moga stanowic czgs¢ Terenu Budowy,

g) zawiadomi¢ na pi$mie o terminie rozpoczgcia Robot wszystkie zainteresowane strony, w terminie
co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczecia Robdt. Kopie powiadomien przeka-
za¢ Zamawiajacemu przed rozpoczeciem Robot,

h) zapewni¢ peine zabezpieczenie Terenu Budowy w tym peina ochrong oséb i mienia,

i)  udostgpnia¢ Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robdt zwigzanych z usunigciem
kolizji i/lub wymiana sieci innych gestoréw, dostawcom 1 wykonawcom realizujacym
dostawy/roboty na obiekcie na odrebne zlecenie Zamawiajacego.

Zapewni¢ staly i wykwalifikowany Personel, a w szczegdlnosci Kierownika robot przez osoby posia-

dajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci oraz wpis na liste cztonkdéw wiasciwe]

izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w

nim terminem waznosci.

Zapewni¢ materialy i urzadzenia budowy niezbgdne do wykonania i utrzymania Robét w stopniu, w
jakim wymaga tego jakos¢ i terminowos¢ prac.

Przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa prze-
ciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na Teren Budowy Zamawia-
jacemu, Inspektorowi nadzoru, nadzorowi autorskiemu, pracownikom organéw panstwowych, celem
dokonywania kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inspektora nadzoru co
najmniej jeden raz w tygodniu, w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz we wszystkich spo-
tkaniach niezbednych dla prawidtowej realizacji Zadania.

Podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony $rodowiska na Terenie Budowy oraz unika¢ szkod
lub nadmiernej ucigzliwo$ci prowadzonej budowy dla oséb trzecich i doébr publicznych lub innych ne-
gatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania.

Jezeli to bedzie konieczne - opracowaé projekty: organizacji ruchu zastepczego niezbedne do uzyska-
nia zajecia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy.

Wykonaé¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, zgtoszeniem zamiaru wykona-
nia rob6t budowlanych , Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, Do-
kumentacja projektowa, obowiazujacymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Prawidtowo usytuowaé Roboty w stosunku do punktéw linii i pozioméw odniesienia, wynikajacych z
Dokumentacji projektowej lub wskazéwek Zamawiajacego.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 9.



14)
15)
16)
17)
18)

19)
20)

Utrzymywa¢ Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwlocznie usuwaé zbedne mate-
riaty, odpadki, $mieci, urzadzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu Robdt usunaé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawic¢ caty Te-
ren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania.

Udziela¢ Zamawiajacemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie.

Informowa¢ na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakosciowych préb i pomiaréw mate-
riatéw, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

Na zadanie Zamawiajacego przerwa¢ Roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba -
zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

Dokonywa¢ obmiaréw Robot zgodnie z Przedmiarem robot.
Przeprowadzi¢ rozruch technologiczny zainstalowanych urzadzen.
Usuna¢ niezwtocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

Wykona¢ odkrywki elementéw Robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykona-
nia (jezeli wykonanie tych Robot nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze
dokona¢ préb niszczacych wykonanych Roboét (odkucia, wycinki itp.).

Zapewni¢ wlasciwg koordynacje Robot wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych podwyko-
nawcow.

Zapewni¢ catodobowy dozor Terenu Budowy.
Zapewni¢ pelna obstuge geodezyjna.

Wspétpracowac z wiadcicielami lub zarzadcami sieci wodnych, cieplnych i energetycznych przy reali-
zacji zasilania Terenu Budowy w energie elektryczna, ciepto i wode.

Ochraniac przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru przez
Zamawiajacego.

§8

Czas pracy.

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, niezbedne jest wydhuzenie czasu pracy w dni robo-
cze lub wykonywanie Robdt w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Powyz-
sza okolicznos¢ nie wplywa na wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

§9

Ubezpieczenia.

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacji kontraktu, tj. od daty
przekazania terenu budowy do chwili odbioru korncowego, bez zastrzezen, umoéw ubezpieczenia
obejmujacych co najmniej:

)
2)

3)
4)

przedmiot kontraktu — obejmujacy roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,

mienie istniejace Zamawiajacego narazone bezposrednio na szkody w zwiazku z prowadzonymi
pracami,

maszyny, sprzet i zaplecze budowy,

odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody mogace powstaé w zwiazku z realizacja kontraktu.

2. Zakres ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 powinien obejmowac:

)

2)

L s/

dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formula ,,0d wszystkich
ryzyk” (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okreslonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. | pkt
3 dopuszcza sig réwnowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszyn i sprzetu budowlanego
zawierane niezaleznie od realizowanych kontraktéw; ubezpieczenie powinno obejmowac jako
ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty zaangazowane w realizacje kontraktu, w tym
Zamawiajacego;

ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czeéci dotyczacej ubezpieczenia mienia
powinno zosta¢ zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac,
w szczegoblnosci obejmujace nastepujace ryzyka:

a. zywiolowe (w tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozje, huragan, powddz, zalanie, grad,
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osuniecie si¢ ziemi)

b. katastrofe budowlana, awarie urzadzen lub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody
wyrzadzone dzialaniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji
obiektu o charakterze technicznym,

c.  kradziez z wlamaniem i rabunkiem,

d.  skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwiazku z w/w zdarzeniami,

e. klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej podmiotéw uczestniczacych w realizacji kontraktu, przy
czym dopuszcza si¢ rownorzednie ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w ramach tzw. sekcji 11
dedykowanego  ubezpieczenia  ryzyk  budowlanych/montazowych  oraz  ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej ogdlnej wykonawcy i podwykonawcow obejmujace co najmniej zakres
dziatalnos$ci objety przedmiotem kontraktu;

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robét kontraktowych — warto$ci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy obejmujacego warto$¢ robot oraz zastosowanych materiatdw powiekszonego .o
warto$¢ materialéw dostarczonych przez Zamawiajacego,

2) dla mienia istniejacego Zamawiajacego — wartosci odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia
narazonego na ewentualne szkody mogace powsta¢ w zwiazku z realizacja kontraktu, nie mniej niz
0,00 zt

3) dla maszyn, sprzgtu i zaplecza budowy — wartosci nie mniejszej niz petny koszt zastapienia, wiacznie
z kosztem dostarczenia na Teren budowy,

4)  dla odpowiedzialnosci cywilnej — warto$ci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:

a) 1. 500,000 zt — dla polisy dziatalnosci ogolnej Wykonawcy,

lub

b) 1. 000,000 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu,

na jedno i wszystkie zdarzenia bez ograniczenia liczby zdarzen.

Dopuszcza sie stosowanie franszyzy redukcyjnej/udziatu wlasnego dla szkéd rzeczowych w wysokosci nie
przekraczajacej 5.000,00 zt.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest przediozy¢ Zamawiajacemu wiasciwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane
wczesniej przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego, jak réwniez dowody optacenia sktadek ubezpiecze-
niowych, w terminie nie pdzniej niz przed rozpoczeciem wszelkich Robét na Terenie Budowy. W przypad-
ku ptatnosci sktadek ubezpieczeniowych w ratach, Wykonawca zobowiazany jest do przedktadania Zama-
wiajacemu dowodéw optacenia kolejnej raty danej sktadki na 3 dni przed uptywem terminu jej ptatnosci.

O ile Wykonawca nie dokona ubezpieczenia w wymaganym zakresie (co do przedmiotu lub wartosci
ubezpieczenia) w terminie okreslonym w ust. 6 lub nie przediozy dowodu optacenia skiadki
ubezpieczeniowej lub jej raty, uczyni to Zamawiajacy na jego koszt, dokonujac potracenia z
przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia. Postanowienie to stosuje si¢ odpowiednio réwniez w
przypadku nieodnowienia umoéw ubezpieczenia.

§ 10

Materialy

1

Materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez Wyko-
nawce i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1570), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1226) oraz Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Kierownik robot zobowiazany jest okaza¢ Inspektorowi Nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzajace,
ze dany wyréb nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 roku,
poz. 1570) — w odniesieniu do wyrobéw budowlanych oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1226) — w odniesieniu do innych wyrobéw. Po sprawdzeniu i
zaakceptowaniu przedtozonych przez Kierownika robét dokument6w a takze sprawdzeniu zgodnosci dane-
g0 wyrobu z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakosci i przydatno$¢ do wbudowania, Inspektor
nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu, potwierdzajac to stosownym zapisem na tych dokumen-
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tach. W przypadku braku odpowiednich dokumentéw lub stwierdzenia zlej jakosci wyrobu czy braku przy-
datnosci do wbudowania Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usunigcie takiego wyrobu z Terenu
budowy i nie dopusci¢ do jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci Robot, ktore nie byly przewidziane Umo-
wa Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy badz wykonanie Robot jest nie-
zgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze
materiaty badZ wykonanie Roboét jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§11

Podzlecanie Robdét.

1
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Zamawiajacy zastrzega obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamowie-
nia na roboty budowlane wyszczegdlnionych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.

Powierzenie czesci zamoéwienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci kontrakto-
wej za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zaméwienia i obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub
obowiazujacych przepiséw prawa.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$é za Roboty, ktére wykonuje przy pomo-
cy podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

Zlecanie Robot podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywac sie bedzie na zasadach okreslonych
w ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz w art. 647" k.

Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastepujace czeséci zamowienia za-
mierza powierzy¢ nastepujacym podwykonawcom:

1) ......nazwa firmy podwykonawey........ = s sunsasane okreslenie czegsci zamdwienia.......... 5
2) ......nazwa firmy podwykonawcy........ — e, okreslenie cze$ci zamowienia.......... .
2 . . ’ . ’ . .

3) .......nazwa firmy podwykonawcy........ 44t Buvmmsnsins okreslenie czesci zaméwienia..........,
4) ......nazwa firmy podwykonawcy........ R okreslenie czesci zamowienia..........,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajacemu do akceptacji
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry dokonu-
Je jego weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo
za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres w
niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawcéw nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Zakres i okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcey za wady, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rekojmi za wady, nie moze byé mniejszy od zakresu i
krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytuhu rekojmi za wady
wynikajacy z niniejszej Umowy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowiazani sa zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor nadzoru maja prawo wgladu w doku-
menty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw i zadania przedstawiania dowodéw za-
ptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespeiajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
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2) niespeiajacej wymagan okreslonych w ust. 9, 101 11,
3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Za-
mawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopie umowy, o ktorej mowa w
zdaniu poprzednim nalezy jednocze$nie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry dokonuje jej weryfikacji i
wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o pod-
wykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12. Nie-
zgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Za-
mawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwy-
konawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 zt. Kopie uméw,
o ktérych mowa w zdaniach poprzednich nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okres$lony w
ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 7-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzediozenia
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne
zgodnie z § 20 niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci zamdwienia na roboty bu-
dowlane lub ustugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas Wykonawca bedzie zobo-
wigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamd-
wien publicznych, lub o$§wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 20, zachodza pod-
stawy wykluczenia, Wykonawca zobowiazany bedzie zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z po-
wierzenia wykonania czgsci zamdéwienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 20 i 21 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Przepisy ust. 7-19 stosuje sie odpowiednio do podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ktérym po-
wierzenie wykonania cze$ci zamdwienia nastapi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zaméwienia konkretnemu podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje pod-
wykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci zamowionych Robét lub do-
trzymania terminow, zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat umowg¢ z podwykonawca lub dal-
szym podwykonawca, jezeli wedtug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wy-
konuje $wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystapienia o zapfate kary umownej. Zadanie
Zamawiajgcego powinno mie¢ forme pisemna i zawiera¢ uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej umo-
wy. Jednoczesnie Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu rozliczenia, potwier-
dzonego przez Inspektora Nadzoru, robot wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego podwyko-
nawce do czasu rozwiazania umowy.
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§ 12

Opoznienie Robot.

1

(98]

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okolicznosci mogacej powodowac opoz-
nienie Rob6t w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

W takim przypadku Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach
opdznienia. Zawiadomienie to powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu w ciagu 7 dni od zaistnienia
okolicznosci powodujacych koniecznosé jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi, obowigzkiem
Wykonawcy jest przyspieszenie postepu Robot w celu ich realizacji w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 ni-
niejszej umowy.

Jezeli, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nastapi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu
Umowy, Zamawiajacy moze przerwaé wykonywanie Robot przez Wykonawce i odstapi¢ od Umowy lub
zleci¢ realizacje niewykonanych Robot stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane Ro-
boty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytutu odstapienia
przez niego od Umowy.

W przypadku przerwania Robét i odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej w ust.
3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robdt na podstawie § 14, § 151 § 16. Z czynno$ci odbiorowych
powstanie protokot zdawczo-odbiorczy, ktéry okreslac bedzie procentowe wykonanie Roboét i na tej podsta-
wie rozlicza sie wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednoczesnie termin na opréznienie Terenu Bu-

dowy z 0s6b, maszyn, urzadzen i tych materiatdw Wykonawcy, ktére Zamawiajacy uzna za zbedne.

§13

Roboty zanikajace.

1

(O8]

Kierownik robot informuje Inspektora nadzoru o terminie wykonania robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbidr przez Inspektora Nadzoru. Przysta-
pienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastapi¢ nie pdzZniej niz w ciagu 3 dni roboczych od dnia poinfor-
mowania Inspektora nadzoru.

Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ protokolarnie.

Czynnosciom okreslonym w ust. | i 2 podlegaja réwniez Roboty, dla ktérych Specyfikacje techniczne wy-
konania i odbioru robét budowlanych przewiduja ich odbiér techniczny (miedzyoperacyjny).

§14

Odbiory.

1

[9%]

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktorych oce-
na nie bylaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,

2) czesciowe - polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, dla ktérych zostat przewi-
dziany odrebny termin zakonczenia i odbioru,

3) koncowy robdt (przedmiotu Umowy) - polegajacy na ocenie calosci wykonanych Robot oraz catkowi-
cie wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za jego wykonanie,

4) przed zakonczeniem okresu rekojmi za wady.

Wykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem przewidzia-
nym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiaja-

cego i Inspektora Nadzoru pisemnie, nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do do-
konania préb, rozruchow.

Odbidr koncowy bedzie potaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu i/lub Uzytkowni-
kowi, zgodnie z zapisami Protokotu odbioru koncowego robdt (przedmiotu Umowy).

Po zakonczeniu Robét przewidzianych Umowa, a przed rozpoczeciem odbioru koncowego robot (przed-
miotu Umowy), Wykonawca zobowiazany jest przedstawic¢ Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia operat
kolaudacyjny obejmujacy zbidr wszystkich dokumentéw budowy, stanowiacy podstawe odbioru i oceny
zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, z uwzglednieniem zmian wprowa-
dzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki przeprowadzonych badan, prob, pomiaréw, zestawienie ro-
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dzaju i ilosci wykonanych Robot i zastosowanych materialow i urzadzen oraz rozliczenie wynagrodzenia za
ich wykonanie.
Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 3 identycznych egzemplarzach papie-
rowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Uzytkownika. W uzasadnio-
nych przypadkach moze zachodzi¢ koniecznos¢ sporzadzenia wigkszej liczby egzemplarzy operatu kolau-
dacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie 21 dni przed terminem zakofczenia
robot okreslonym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. Operat kolaudacyjny powinien sktada¢ si¢ z trzech czesci
poprzedzonych strona tytutowa i zestawieniem zataczonych dokumentéw odbiorowych, spietych, ponume-
rowanych narastajgco i umieszczonych w teczce lub w segregatorze:
1)  Strona tytulowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji zada-
nia.
2) Czescl:
a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych robét wraz z podaniem podstawowych
parametréw technicznych,
b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych préb, pomiaréw, odbioréw czesciowych, odbioréw ro-
bot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
c) karta rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, wystawiona zgodnie z warunkami rekoj-
mi za wady, o ktérych mowa w § 17 niniejszej umowy,
d) instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwiazanych z tym
obiektem, karty gwarancyjne, paszporty urzadzen.
3) Czes¢ I
a) os$wiadczenia Kierownika robét (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 57 ust. 1 pkt 2),

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty geode-
zyjne, ksiazka obmiaréw,

c) dokumenty dotyczace zastosowanych materiatéw, urzadzen, wyrobow (informacje, aprobaty, de-
klaracje zgodno$ci, DTR) z podzialem na branze robot,

d) zaswiadczenia o utylizacji odpadéw powstatych na budowie.

4)  Czesc 1II:

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony
projekt budowlany i kopie rysunkéw wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu budowlane-
g0 z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t, a w razie potrzeby takze
uzupeiniajacy opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wy-
konywania robot,

b) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentéw wymagajacych
opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostana przekazane Zamawiajacemu niezwtocznie na jego zada-
nie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupetnien do powyzszej dokumentacji.
Wszelka dokumentacja powstata w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego
cho¢by obowiazek jej wykonania lezat po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej do-
kumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizacje przedmiotu Umowy.

§15

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

1

8]

(O%)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koficowego, a w szczegélnosci pro-
tokotow technicznych, odbioréw miedzyoperacyjnych, niezbgednych $§wiadectw kontroli jakosci, dokumen-
tacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét budowlanych, do-
kumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym oswiadczen.

Zakonczenie wszystkich Robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb i sprawdzen
Kierownik robdt powiadamia na pismie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednoczesnie
przekazuje Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktérym mowa w § 14 ust. 4 i 5 oraz wszystkie do-
kumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciggu pieciu dni roboczych Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji zgtoszenia Wykonawcy i potwierdza

osiagniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego, a w szczegdlnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robét bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnos$¢ z obo-
wiazujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczeg6lnosci z Umowa, Spe-
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cyfikacjami Istotnych Warunkéw Zaméwienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bot budowlanych, Dokumentacja projektowa i zgloszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych
oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robét zanikajacych i tych, ktére ulegty zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy,

4) potwierdza zgodnos¢ jakosci wykonanych Robét i wbudowanych wyrobow budowlanych z obowiazu-
jacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidtowos¢ i kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego oraz
dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotacza do niego opracowana przez siebie techniczna ocene
jakosciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koficowego rozliczenia wynagrodzenia Wy-
konawcy.

Potwierdzenie osiagniecia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor nadzoru stwierdza

stosownym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowoséci do odbioru, wowczas obowiazany jest przekazaé¢ Wyko-

nawcy i Zamawiajacemu pisemna informacje z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do odbio-

ru.

W przypadku watpliwos$ci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor Nadzoru moze zazadaé¢ wykonania po-
miaréw dodatkowych i/lub uzupehiajacych.

Odbidér winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta starannoscia. Zamawiajacy wyznacza date
odbioru i rozpoczyna go w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru osiggnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inspektor nadzoru zawiadamia
pisemnie wszystkich uczestnikéw odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu w odbiorze.
Zamawiajgcy dokona odbioru przez powotana do tego komisje w dniu przewidzianym do odbioru. Protokdt
sporzadzony z takiego odbioru jest rOwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 16.

Koszty zwiazane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obciazaja Wykonawce.

§16

Czynnosci odbioru koficowego robét (przedmiotu Umowy).

I

(%)

Odbioru koncowego robét (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powolana przez Zamawiaja-
cego. Wykonawca i Zamawiajacy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcéw. Zakonczenie od-
bioru powinno nastapi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczecia.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyé:

1) przedstawiciele Zamawiajacego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik robét,

4) Inspektor nadzoru,

5) Uzytkownik,

6) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.

Nieobecnos¢ poszczegélnych powotanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci
odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokét odbioru koficowego ro-
bot” zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokét odbioru zostanie podpisany przez strony w
dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowié¢ bedzie date odbioru koficowego.

Najpézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiajacemu wszyst-
kie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami obshugi,
konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwiagzanych z tym obiektem.

Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwiazanych z tym obiek-
tem sa niekompletne, to za szkody powstate po odbiorze koficowym, wynikte w nastepstwie niewlasciwego
uzytkowania i konserwacji obiektu przez Uzytkownika, a spowodowanie brakiem wihasciwych instrukcji,
odpowiada Wykonawca.

Jezeli w toku odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakoriczenia robét lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb i badan lub niekomplet-
nosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odméwié odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki
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umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu brakéw
Wykonawca jest zobowigzany ponownie zgtosi¢ osiggnigcie gotowosci do odbioru i uzyskaé potwierdzenie
Jej osiagniecia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym w § 15 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowo-
sci do odbioru przez Inspektora nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowa date odbioru, ktéry zostanie prze-
prowadzony w trybie ustalonym w § 151 16.

8  Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostana stwierdzone Wady to Zamawiajacemu przystuguja na-
stepujace uprawnienia:
1) jezeli Wady nadaja si¢ do usuniecia, to:

a) Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia Wad. Wowczas stwierdzone podczas
odbioru Wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usuniecia. Po
usunieciu wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagniecie gotowosci do odbioru
i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym w § 15 ust.
3,41 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru, Zamawiajacy wyzna-
cza nowg date odbioru, ktéry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 15 i 16.

b) Zamawiajacy moze zazada¢ ich usuniecia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli Wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zama-
wiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli Wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapié¢
od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo do nalicze-
nia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 20 Umowy oraz do-
magania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkéd powstatych na skutek opdznienia.

9  Po usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora nadzoru o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu
na dokonanie odbioru usuniecia wad. Inspektor nadzoru sprawdza wykonane roboty, potwierdza na pismie
usuniecie wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajacym.
Odbioru usunigcia wad dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego przy udziale przed-
stawicieli stron bioracych udziat w odbiorze koncowym. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony w proto-
kole odbioru usunigcia wad.

§17

Rekojmia za wady.

1 Ustala sie, ze okres rekojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie:
....................... miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

2 Bieg okresu rgkojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego robét (przedmiotu
Umowy) i uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas
odbioru koncowego robdt (przedmiotu Umowy) wad nadajacych sie do usuniecia, od daty zakonczenia od-
bioru koncowego robdt (przedmiotu Umowy) rozpoczyna sie okres rekojmi za wady wytacznie dla elemen-
tow odebranych bez wad i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementéw, na ktorych stwier-
dzono wady, okres rekojmi za wady rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia
wad i uznania za nalezycie wykonane.

(9%}

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie re-

kojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wiasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wad

w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady we wiasnym zakresie lub przez strone trzecia na

koszt Wykonawcy — bez utraty praw do rekojmi za wady. .

4 O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rekojmi za wady Zamawiajacy i/lub Uzytkownik
pisemnie zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

5  Za szkode powstata wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach w przedmio-
cie Umowy ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy.

6  Ustala sie, ze w okresie trwania rekojmi za wady, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady

techniczne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika obiektu.

7 Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rekojmi za wady Wykonawca jest zobowiazany usunac¢
w terminie 14 dni chyba, ze z powodéw technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy, ktéry zostanie
ustalony z Zamawiajacym.

8  Po usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiado-
mienia Zamawiajacego i Inspektora nadzoru o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na do-
konanie odbioru usuniecia wad. Inspektor nadzoru sprawdza wykonane roboty, potwierdza na pismie usu-
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niecie wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajacym.
Odbioru usunigcia wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale Uzytkownika, Inspektora nadzoru i Wykonaw-
cy. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia wad.

9 Przed uptywem okresu rekojmi za wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu umowy na co
najmniej 14 dni przed koncem okresu rekojmi za wady. Odbioru dokonuje Zamawiajacy przy udziale Uzyt-
kownika, Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

10 Protokot odbioru przedmiotu umowy na koniec okresu rekojmi za wady bez zastrzezen, jest podstawa do
zwolnienia po uptywie okresu rekojmi za wady pozostatej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§18

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

I Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej
zabezpieczeniem w wysoko$ci 10 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej
Umowy, co stanowi kwote: ............cceeveevvennnen. zt (stownie: ....coovvevviiii ).

Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie.

3 Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposéb nastepujacy:
1) 100 % zabezpieczenia tj.: .....c.ccoveveveeennne. zh (STownie: ..o )
w formie pienigznej, nie pdzniej niz w dniu zawarcia Umowy,
2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zaméwien publicznych, nie pézniej niz w dniu zawarcia
Umowy, z podziatem na:

a) 100% zabezpieczenia tj.: .......ccccccoooverviinennnnnn. zb (Stownie:....ooieieiiiiiie e, )
Jjako zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z okresem waznosci od daty zawarcia umo-
wy do ... (termin zakonczenia przedmiotu umowy plus 60 dni),

b) 30% zabezpieczenia tj.: ....ccooooiiiiiiennnn, /A B (30, 1| (A )
Jjako zabezpieczenie okresu rekojmi za wady, z okresem waznosci od ............ (termin zakon-
czenia przedmiotu umowy plus 61 dni)do ................... (termin zakonczenia przedmiotu umo-

wy plus 61 dni plus okres rekojmi za wady).

4 Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub porecze-
nia, ktére wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy badz informowania go o zmianach i uzyski-
wania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowiazany przed podpisaniem kazdego aneksu
do umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta i jego akceptacje wprowadzonych zmian,
badz wnies¢ nowe zabezpieczenie. Niedopelnienie tego obowigzku stanowi razace naruszenie warunkow
Umowy.

5 Po dokonaniu odbioru koficowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany, w terminie 30
dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a pozostata czes¢, tj.: 30 %, po
uptywie okresu rekojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za wady j.w. zostanie dokona-
ne najpdzniej 15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za wady.

6 W przypadku stwierdzenia podczas odbioru konicowego przedmiotu umowy wad nadajacych sie do usunie-
cia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegalo w sposéb nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniadzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad i
uznania cafego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia
okresu rekojmi za wady, tj pozostalej czesci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpézniej 15-
ego dnia po uptywie okresu rekojmi za wady ostatniego elementu,

2)  jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zaméwien publicz-
nych, to Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ zabezpieczenie w petnej wysokosci do czasu proto-
kolarnego stwierdzenia usuniecia wad, a po usunieciu wad odpowiednio uzupehi¢ zabezpieczenie
okresu rekojmi za wady (terminy, zakres).

7 Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwolni
Jje Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym beda one prze-
chowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto
Wykonawcy.

8  Dopuszcza si¢ mozliwo$é zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny rodzaj do-
puszczony Prawem zamowien publicznych.

9 W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem Protokotu odbioru koficowego robot (przed-
miotu Umowy), z formy pienieznej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zaméwien publicznych, Wyko-
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nawca zobowiazany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rekojmi za wady w wysokosci
i na okres obowiazywania okreslony w ust. 3 pkt 2 lit. b.

§19
Faktury.
1 Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 platne bedzie jednorazowo na podstawie koncowej

3]

K-

faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po zakonczeniu i odebraniu wszystkich robét objetych niniej-
sza Umowa i podpisaniu Protokotu odbioru koficowego robot (przedmiotu Umowy) na podstawie potwier-
dzonego przez Inspektora nadzoru ,,Protokotu koficowego wykonania robét” stanowiacego rozliczenie wy-
konanych robét.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy wad nadajacych sie do usunie-
cia, zapfata faktury koncowej zostanie, wedtug wyboru Zamawiajacego, wstrzymana do czasu skutecznego
usuniecia wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badz zostanie dokonana pod warun-
kiem wplaty na konto depozytowe Zamawiajacego kwoty stanowiacej rownowarto$¢ kosztu usuniecia wad,
obliczonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Kwota ta zostanie zwro-
cona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad i uznania przed-
miotu Umowy za nalezycie wykonany.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadajacych sie do usuniecia, ktére jednak nie uniemoz-
liwiajg uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacemu przystuguje prawo obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy. Obnizenie wynagrodzenia bedzie szacowane przez Zamawiajacego i Inspek-
tora nadzoru indywidualnie w kazdym przypadku z uwagi na trwatosé, estetyke oraz warto$¢ uzytkowa wa-
dliwie wykonanych elementow.

Wykonawca zobowigzany jest regulowac terminowo swoje zobowiazania wobec Podwykonawcow.

W przypadku realizacji czesci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz dalszego podwyko-
nawce, Zamawiajacy i Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe potwier-
dzajace uregulowanie naleznosci wynikajacych z umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawca badz
dalszym podwykonawca.

Warunkiem wyptaty catego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie przedstawienie przez Wykonaw-
ce do faktury koncowej pisemnych o$wiadczen wszystkich podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcow
bioracych udzial w realizacji zadania stwierdzajacych, iz nastapilo wygasniecie wszelkich roszczen pomie-
dzy Wykonawca a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami z tytutu zawartych umow o podwyko-
nawstwo wraz z rozliczeniem wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz
przedstawienie wszystkich dowoddéw zaptaty.

W sytuacji, jezeli w zwiazku z ustalonymi w umowach o podwykonawstwo terminami ptatnosci przedsta-
wienie wszystkich oswiadczen i dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6, nie bedzie mozliwe, Wyko-
nawca zobowiazany jest przedstawi¢ pisemne o$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
z rozliczeniem naleznego im wynagrodzenia i faczng ostateczna kwota ich wierzytelnosci w zwiazku z re-
alizacja zadania wraz z terminami wymagalno$ci i deklaracjami, ze zapfata wskazanych kwot spowoduje
wygasnigecie roszczen z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajacy bedzie mogt:

1) zatrzyma¢ Wykonawcy z faktury koncowej zaplate wynagrodzenia do wysokosci lacznej ostatecznej
kwoty wierzytelnosci podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw wynikajacej z oswiadczen, o ktd-
rych mowa w ust. 7, do czasu ich uregulowania przez Wykonawce i podwykonawcow, bez prawa z3-
dania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu. Kwoty te zostana zwolnione niezwlocznie po przedsta-
wieniu przez Wykonawce o$wiadczen podwykonawcédw i dalszych podwykonawcéw o wygasnigciu
wszelkich roszczen pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, albo

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wyso-
kosci kwot wynikajacych z oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 7, albo

3) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szego podwykonawcy wynikajaca z o§wiadczen, o ktérych mowa w ust. 7, w przypadku istnienia za-
sadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptat-
nos$¢ si¢ nalezy.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 2 dotyczy wy-

lacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, kto-

/)
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rej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Jednoczednie Strony zgodnie postanawiaja, iz zapfata faktury koncowej, badz przekazanie naleznych Wy-
konawcy kwot bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz ztozenie do depozytu sa-
dowego kwot potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgod-
nie z ust. 7, stanowi¢ bedzie ostateczne rozliczenie pomiedzy Stronami niniejszej Umowy oraz wygasniecie
wszelkich roszczen zwiazanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem roszczen z tytuhu rekoj-
mi za wady przystugujacych Zamawiajacemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot zabezpieczen nalezyte-
go wykonania umowy, w przypadku gdy zwrot taki bedzie nalezny.

W imieniu Zamawiajacego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenie kwot do wyptaty dokonuje In-
spektor nadzoru. Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru prawidtowo sporzadzone i kompletne doku-
menty rozliczeniowe wraz z faktura i dokumentami podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, o ktd-
rych mowa w ust. 6 i 7. Inspektor nadzoru w terminie 7 dni od otrzymania dokonuje sprawdzenia faktury i
zalaczonych do niej dokumentéw pod wzgledem formalnym, merytorycznym i rachunkowym, opisuje fak-
ture, a nastepnie przekazuje fakture wraz z kompletem dokumentéw Zamawiajacemu w celu dokonania za-
platy Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty zataczone do faktury sa nieprawidtowo sporzadzone, nie-
kompletne lub zawieraja biedy, Inspektor nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy z powiadomieniem w
formie pisemnej Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentéw zobowiazany jest ponownie
zlozyc¢ je u Inspektora nadzoru w celu weryfikacji zgodnie z procedura, o ktérej mowa w zdaniach poprzed-
nich. W przypadku gdy poprawa dokumentéw skutkuje koniecznoscia skorygowania faktury, badz ztozona
faktura jest wadliwa, Wykonawca zobowiazany jest ztozyé u Inspektora nadzoru odpowiednia fakture kory-
gujaca. Inspektor nadzoru sprawdza i opisuje fakture korygujaca i wraz z faktura korygowana i kompletem
poprawnych dokumentéw przekazuje Zamawiajacemu w celu dokonania zaptaty Wykonawcy. Jezeli na
przedtozonej przez Wykonawce fakturze i/lub fakturze korygujacej sa bledy, ktére mozna poprawié¢ za po-
mocg noty korygujacej, wowczas Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiajacemu taka wadliwa fakture i/lub
fakture korygujaca z kompletem poprawnych dokumentéw i informacja o wystepujacym bledzie w celu wy-
stawienia przez Zamawiajacego noty korygujacej i dokonania zaptaty Wykonawcy.

Dokonanie przez Inspektora nadzoru czynnosci, o ktérych mowa w ust. 12 nie wylacza uprawnienia Zama-
wiajacego do weryfikacji prawidlowosci faktury wystawionej przez Wykonawce oraz kompletnosci i po-
prawnosci zataczonych do niej dokumentéw.

Zaplata wynagrodzenia, nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez Wykonaw-
c¢ na wystawionej fakturze, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego sprawdzonej i opi-
sanej przez Inspektora nadzoru faktury VAT/faktury korygujacej wraz z kompletem poprawnych dokumen-
téw, o ktérych mowa w ust. 12. Za dzien zaplaty naleznosci uwaza sie date ztozenia w banku przez Zama-
wiajacego polecenia przelewu.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w opisanej i dostarczonej przez Inspektora nadzoru faktu-
rze, fakturze korygujacej czy w dokumentach zalaczonych do tych faktur, btedow Iub brakéw skutkujacych
koniecznoscia wystawienia przez Wykonawce faktury korygujacej, termin ptatnosci liczony bedzie od daty
otrzymania przez Zamawiajacego kompletnej, sprawdzone;j i opisanej przez Inspektora nadzoru faktury ko-
rygujacej wraz z kompletem poprawnych dokumentéw.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w opisanej i dostarczonej przez Inspektora nadzoru faktu-
rze, fakturze korygujacej czy w dokumentach zataczonych do tych faktur, btedéw lub brakéw nieskutkuja-
cych koniecznoscig wystawienia przez Wykonawce faktury korygujacej, Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Zamawiajacemu poprawnych dokumentéw nie pozniej niz 7 dni przed terminem ptatnosci fak-
tury czy faktury korygujacej. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy ma prawo do wydluzenia terminu pfat-
nosci, o ktérym mowa w ust. 14, o 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego kompletu poprawnych
dokumentéw.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na wystawionych fakturach jest nume-
rem wiadciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz niektorych in-
nych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) wprowadzajacej m.in. zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towaréw i ustug (Dz. U. 22017 . poz. 1221 i 2491).

Faktury VAT nalezy adresowa¢ na Zamawiajacego tj. Gmine Watbrzych, pl. Magistracki 1, 58-300 Wat-
brzych, NIP 886-25-84-003.
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19 Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

§20

Kary umowne i odszkodowania.

1

[§e]

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi od-
powiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust.1
niniejszej Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci
15 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,

2) zaopdznienie w wykonaniu Robét bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodze-
nia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien opéznienia, po bez-
skutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy,

3) za opdznienie w usunigciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie re-
kojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okre$lonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umo-
wy za kazdy dzien opdznienia, liczac od uptywu ustalonego terminu usuniecia wad,

4)  za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwy-
konawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez Wykonawce Zama-
wiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, w przypadku
jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i
ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopie zawartej umowy — w
wysokosci 100 % kwoty wynagrodzenia brutto dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wyni-
kajacej z tej umowy i ewentualnych odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy
niezaptacona naleznos¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary.

5) za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez Wykonawce
Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo,
w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopie
zmiany zawartej Umowy:

a) je$li zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — w wy-
sokos$ci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych) za kazdy taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwiekszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
— w wysokosci 100 % kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dal-
szego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy i ewentualnych odsetek z tytutu nieter-
minowej zaplaty zwigkszonego wynagrodzenia za okres od terminu kiedy niezaptacona nalezno$¢
stala si¢ wymagalna do daty naliczenia kary.

c) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zi
(stownie: pigéset zlotych) za kazdy taki przypadek.

6) za nierozwiazanie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca na zadanie Zamawiajacego,

o ktérym mowa w § 11 ust. 25 — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w

§ 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

7) zaniedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w
wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o mini
malnym wynagrodzeniu za pracg (obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedo
peinienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe ponizej liczby wyma
ganych Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez Zamawiaja -
cego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

W przypadku op6znienia rozpoczecia Robét powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajacemu przystuguje

prawo odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w terminie 7

dni od powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy.

Z tytutu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczeg6lnionych w art. 145
Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wy-
konania czgsci Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkod, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia od-
szkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkod, na zasadach ogélnych.
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6  Wykonawca wyraza zgode na potracanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

7 Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za czgsciowe lub catkowite niewywiazanie sie z Umowy spo-
wodowane przypadkami Sity wyzszej.

§21

Odpowiedzialnos¢.

I Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dziataniami lub zaniechaniami oséb i pod-
miotéw, za ktére ponosi odpowiedzialnosé, a w szczegdlnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Robét, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody realizacji in-
westycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy,

2) zauszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

3) zawypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisOw prawa, stan-
dardéw i norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru,

4)  za wszelkie zwiazane z wykonaniem Robot naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw pa-
tentowych i innych praw wiasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz
za wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

5)  za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu Budowy, materiatow,
maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

6) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstana na skutek zastrzezen wiasciwych organdéw nadzoru
lub urzedéw ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Pan-
stwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru Technicznego), ktérych po-
zwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji, urzadzen lub zastrzezen innych
0s0b trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza Obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjatkiem
tych, ktére dotycza praw do posiadania nieruchomosci, na ktérej realizowany jest obiekt.

2 W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru, albo
inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek spossb Robét, materiatéw, obiektu, instalacji i urzadzen
Wykonawca jest w szczegolnosci zobowiazany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu z
nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe srodki zmierzajgce do wyjasnienia lub usuniecia tych zastrze-
zen, w tym niezwlocznie podjac na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania wymagane przez powyzsze or-
gany, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢ i przedlozy¢ potrzebne dokumenty i opracowa-
nia.

(O8]

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania oséb, z pomocg ktérych wykonuje przedmiot Umowy,
jak réwniez osob, ktérym wykonanie zobowiazan powierza, jak za wlasne dzieto.

§22

Wykonanie Robét odmiennie niz w Projekcie.

I Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowac¢ zmiany w sposobie realizacji Robdt objetych Umowa
inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, albo zastosowa¢ inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz okreslone w Dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jezeli zmiany te nie
wplyna na trwatos¢, wartos¢ uzytkowa, estetyczna i techniczna Obiektu oraz na przedtuzenie terminu wy-
konania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztéw eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie moga naruszaé prze-
piséw techniczno-budowlanych, a w szczegélnosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te
beda pozadane zwlaszcza w przypadku zastosowania surowcow i materialow ekologicznych korzystnych
dla $rodowiska.

2 O zamierzonych zmianach Wykonaweca jest zobowiazany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskac jego pi-
semna akceptacje.

3 Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzeb¢ zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwiazane z dokonaniem zmian
w projekcie przez Projektanta.

4 Przed przystgpieniem do wykonywania robét wynikajacych z wprowadzonych zmian Wykonawca winien
sporzadzi¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i Projektantem odpowiedni protokét koniecznosci podlega-
Jacy zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
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S Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane tylko roboty, ktérych natychmiastowe wykona-
nie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczefistwo oséb lub mienia lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Podstawa podjecia takich robét jest sporzadzony przez Wykonawce protokdt koniecznosci przedstawiony
Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

6 W zwigzku z wykonaniem robét wynikajacych z wprowadzonych zmian, o ktérych mowa w ust. 1 do 3,
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego zwickszenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy, okreslonego w § 3 ust. 1, nawet jesli w chwili zawarcia Umowy, na bazie dostarczonych materia-
16w wyjsciowych, nie przewidziat wszystkich kosztow niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy zgodnej z jego przeznaczeniem.

7 Wykonawca obowiazany jest wykona¢ roboty wynikajace z wprowadzonych zmian przy zachowaniu tych
samych norm, parametréw i standardéw jak w przypadku robot podstawowych.

8  Zamawiajacy ma prawo, jedli jest to niezbedne do prawidtowej realizacji robét, wprowadzi¢ zmiany do do-
kumentacji projektowej, jakie okaza si¢ konieczne, a takze przerwaé realizacje robot na czas okreslony.
Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze umowy, natomiast
skutki tych zmian mogg stanowi¢ podstawe do zmiany terminu zakoficzenia robdt oraz zmniejszenia wyna-
grodzenia.

§23

Zmiana Umowy.

1 Wszelkie zmiany i uzupemienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie w formie
pisemnych anekséw podpisanych przez obie strony.

2 Zakazuje sig¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pra-
wo zamdwien publicznych. '
3 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym zakresie i
przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym
zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami niezaleznymi od Wykonawcy, a wynikajacymi z wa-
runkéw atmosferycznych, ktére zgodnie z prawem budowlanym i technologiami uniemozliwiaja prowadzenie
robot, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamé-
wienia zostanie przesuniety o liczbe dni, w ktérych roboty nie mogty by¢ prowadzone,

2) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przy-
padku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktére wpltywaty na harmonogram wykonywania Robét,

3) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przy-
padku wystapienia okoliczno$ci, niezaleznych od stron umowy zwiazanych z koniecznoscia zmiany okresu reali-
zacji zadania,

4) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przy-
padku gdy zaistnieja warunki ustalenia wczes$niejszego terminu zakonczenia, rozliczenia umowy i wystawienia
faktury koncowej w wyniku wezesniejszego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,

5) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przy-
padku okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczeg6lnosci: wstrzymania robot przez Zamawiaja-
cego, koniecznosci usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, odmowy wydania przez organy administracji lub inne pod-
mioty wymaganych decyzji, zezwolen i uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

6) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przy-
padku wystapienia przeszkody o charakterze ,,Sity wyzszej”, ktora uniemozliwia realizacje swiadczenia, przy
czym Wykonawca moze powola¢ sie na zaistnienie Sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisem-
nej Zamawiajacego w ciagu 3 dni od dnia jej zaistnienia,

7) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana
w rozwiazaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione konieczno$cia zwigkszenia bezpieczefistwa realizacji
robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

8) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy prawo Budowlane — uzgodniona mozli-
wos¢ wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekeie, zgtoszonych przez Kie-
rownika budowy lub Inspektora nadzoru,

ﬁx///
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9) zmiana dokonana podczas wykonywania robét i nie odstepujaca w sposéb istotny od zatwierdzonego pro-
jektu lub warunkow zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo
budowlane i dokonana zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane, spetiajac zapisy art. 57
ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

10) zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy, wy-
wotujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

11) zmiana wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepiséw dotyczacych
stawki procentowej naleznego podatku VAT; zmiana bedzie wprowadzona do umowy od dnia wejscia w zycie
ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

12) zmiana, za zgoda stron, wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku gdy jest ona ko-
rzystna dla Zamawiajacego,

13) zmiana o0séb bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczegélnionych w § 5 ust 1 niniejszej umo-
wy z przyczyn niezaleznych od niego,

14) zmiana os6b wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegdlnionych w § 5 ust. 2 i 3 niniejszej Umowy, na
wniosek Wykonawcy albo Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze zaproponowane osoby beda spemiaty warunki
udzialu w postepowaniu opisane w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz Zamawiajacy wyrazi
zgode na taka zmiane,

15) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie.

16) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wyko-
nawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu
wykazania spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest obowiazany wy-
kaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stop-
niu nie mniejszym niz podwykonawca , na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

17) zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy czesci zaméwienia podwykonaw-
com, jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcéw w swojej ofercie.

18) zmiana Umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zaméwienia, ma zastapic¢
nowy wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowe-
go Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetia warunki udziatu w postepowaniu, nie
zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowiazan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow,

19) zmiana Umowy, niezaleznie od wartosci zmian, jezeli nie sa one istotne w rozumieniu art. 144 ust. le usta-
wy Prawo zaméwien publicznych,

20) zmiana Umowy w przypadku, kiedy w Umowie znajduja sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe, a
takze zapisy, ktérych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowiazujace przepisy prawa — w zakresie, kto-
ry jest niezbgdny do wyeliminowania tych btedéw,

21) zmiana postanowiefi Umowy mogacych mie¢ wplyw na niezakonczenie lub utrate finansowania zadania.

§ 24

Odstapienie od Umowy.

I Kazda ze stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okreslonych w przepi-
sach prawa.

o

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w inte-
resie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym
przypadku moze od Umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia w formie pie-
nieznej naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy do momentu odstapienia od Umowy.

2) w przypadku opdznienia rozpoczecia Robét powyzej 30 dni kalendarzowych od daty protokolarnego
przekazania terenu budowy — w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznoéci
uzasadniajacych odstapienie od Umowy,

3) w przypadku opdznienia realizacji Robét powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 7 dni od
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstapienie od Umowy,
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4) wykonywania przez Wykonawce Robdt nie zgodnie z zgloszeniem zamiaru wykonania robét budowla-
nych, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowla-
nych, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, oferta Wykonawcy — w terminie 7 dni od po-
wzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstapienie od Umowy.

Odstapienie od Umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstapieniem od Umowy z przyczyn lezacych po
zadnej stronie i nie rodzi skutkéw w postaci zobowiazania do zaptaty kary umowne;.

W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcemu przy-
stuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar umow-
nych z tytutu odebranych robét przerwanych i wykonanych do dnia odstapienia.

W razie odstapienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora nadzoru protokotu inwentaryzacji Robot wyko-
nanych na dzien odstapienia, w zakresie robot zakonczonych i robot w toku,

2) zabezpieczenia przerwanych Robdét w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony, z powodu
ktdrej odstapiono od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materiatéw, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na Terenie Budowy
jest niezbedne,

4) wezwania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru do dokonania odbioru Robét wykonanych na dzien od-
stapienia i robot zabezpieczajacych,

5) zwrécenia Zamawiajacemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot, ksigzki obmiaréw,

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym geodezyj-
nej.

Do odbioru robét wykonanych na dzien odstapienia oraz robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie

przepisy o odbiorze.

Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci takiego o$wiadcze-
nia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§25

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace.

1.

l

Wykonawca (oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy) jest zobowigzany do zatrudnienia na podsta
wie umowy o prace 0osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polegaé bedzie na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerw
ca 1974 r. - Kodeks pracy — przez caty okres ich wykonywania. Powyzszy obowiazek w szczegdlnosci do
tyczy nastepujacych czynnosci:

a. roboty konstrukcyjno-budowlane

Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia kontrolne wobec zobowigzania Wykonawcy, o ktd

rym mowa w ust. 1:

1) W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wo
bec Wykonawcy odnos$nie spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawnio
ny jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia wymogdéw i dokonywania

ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefnienia ww. wymogow,

2) W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu ter
minie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spet
nienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji umowy:

a) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno
zawieraé w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, datg zloze
nia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wy
miaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce ko
pie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakeie realizacji umowy czynnosci, ktorych do
tyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym za
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kres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizo
wana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) (tj. w

szczeg6lnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowa
nia;

¢) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacenie przez Wykonawce lub pod
wykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce ko
pi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanoni
mizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisa
mi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3) W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa przez Wykonawcg lub podwyko
nawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy

§26

Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca jako podmiot przetwarzajacy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 22016 r. Nr 119, str. | ze
zm.), zwanym w dalszej czesci Rozporzadzeniem, przetwarza w imieniu Administratora wskazanego w ust.
2 oraz na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie, dane osobowe pracownikéw, osob bioracych
udzial w realizacji Zadania, w zakresie: imie¢ nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, nr rachunku
bankowego, nr telefonu, adres e — mail, wizerunek.

2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Watbrzycha, z siedziba w Watbrzychu PI.
Magistracki 1, 58-300 Watbrzych.

3. Dane osobowe moga by¢ przetwarzane przez Wykonawce wylacznie na potrzeby realizacji Umowy w
zwiazku z realizacja Zadania.

4. Wykonawca podczas realizacji Umowy zapewnia przestrzeganie przepiséw Rozporzadzenia, ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Poz. 1000) zwanej w dalszej czesci ustawa o
ochronie danych, i innych przepiséw prawa powszechnie obowiazujacego dotyczacego ochrony danych
osobowych oraz zapewnia przestrzeganie zasad wskazanych w niniejszym paragrafie. Wykonawca
oswiadcza, iz stosuje wszelkie $rodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia, tym samym
chronigc prawa oséb, ktérych dane dotycza.

5. Zastosowane przez Wykonawce $rodki techniczne i organizacyjne musza zapewnia¢ adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwiazanemu w przetwarzaniem danych osobowych, o ktérym mowa
w art. 32 Rozporzadzenia, okreslonemu na podstawie przeprowadzonej przez Wykonawce analizy ryzyka i
zagrozen zwigzanych z przetwarzanymi danymi osobowymi. Wykonawca w szczegdlnosci jest
zobowigzany do przechowywania dokumentéw w przeznaczonych do tego szafach zamykanych na zamek
lub w zamknigtych na zamek pomieszczeniach, niedostepnych dla o0séb nieupowaznionych do
przetwarzania danych osobowych oraz zapewniajacych ochrone dokumentéw przed utrata, uszkodzeniem,
zniszczeniem, a takze przetwarzaniem z naruszeniem zapiséw Rozporzadzenia.

6. Wykonawca na podstawie umowy zawartej na pisSmie moze korzysta¢ z ustug innych podmiotéw
przetwarzajacych, bedacych podmiotami $wiadczacymi ustugi na rzecz Wykonawcy, w zwiazku z
realizacja zadania, pod warunkiem, ze dadza oni gwarancj¢ wdrozenia odpowiednich srodkéw technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie speito wymogi Rozporzadzenia i chronito prawa oséb, ktérych dane
dotycza, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tych podmiotéw przez Administratora lub braku jego
sprzeciwu. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez inne podmioty przetwarzajace musi byé
kazdorazowo, indywidualnie dostosowany do celu przetwarzania. Umowa powinna byé zawarta w ksztalcie
zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu oraz wymogami Rozporzadzenia
wskazanymi w art. 28, 30 ust. 2-5 i 32 oraz powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ dokonania kontroli przez
Administratora.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé wobec 0séb trzecich, jak i wobec Administratora, za szkody
powstale w zwiazku z nieprzestrzeganiem przepisow Rozporzadzenia, ustawy o ochronie danych
osobowych i innych przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego dotyczacego ochrony danych
osobowych oraz za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z Umowa. Jezeli inny podmiot
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przetwarzajacy uczestniczacy w realizacji zadania zgodnie z zapisami ust. 6 nie wywigze sie ze
spoczywajacych na nim obowiazkdéw ochrony danych, pelna odpowiedzialno$¢ wobec Administratora za
wypeinienie obowiazkéw tego innego podmiotu przetwarzajacego spoczywa na pierwotnym podmiocie
przetwarzajacym.

8. Wykonawca obowigzany jest do prowadzenia wykazu wszystkich podmiotéw, o ktérych mowa w ust. 6
oraz do jego biezacej aktualizacji. Wykonawca obowiazany jest do przekazania Administratorowi
aktualnego wykazu na kazde jego zadanie.

9. Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynnosci przetwarzania
dokonywanych w imieniu Administratora zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 30 ust. 2-5
Rozporzadzenia.

10. Do przetwarzania danych osobowych moga by¢ dopuszczone jedynie osoby upowaznione przez
Wykonawce oraz przez podmioty, o ktérych mowa w ust. 6 posiadajace imienne, pisemne upowaznienie do
przetwarzania danych osobowych. Wykonawca oraz inne podmioty, o ktérych mowa w ust. 6 zapewniaja
by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowiazaty si¢ do zachowania tajemnicy
takze po ustaniu stosunku prawnego taczacego osobe upowazniona do przetwarzania danych osobowych z
Wykonawcg czy innym podmiotem, o ktorym mowa w ust. 6.

11. Wykonawca prowadzi ewidencje osob upowaznionych do przetwarzania danych osobowych w zwiazku
z wykonywaniem zadania oraz ewidencje pomieszczen, w ktérych przetwarzane sa dane osobowe.

12. Wykonawca obowigzany jest do wykonania wobec o0sob, ktérych dane dotycza, obowigzkdéw
informacyjnych wynikajacych z przepiséw Rozporzadzenia.

13. Wykonawca pomaga Administratorowi wywiaza¢ si¢ z obowiazku odpowiadania na zadania osoby,
ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 111 Rozporzadzenia.

14. Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia Administratorowi, na kazde jego zadanie, informacji na
temat przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

15. Wykonawca bez zbednej zwloki, nie p6zniej niz w ciagu 24 godzin informuje Administratora o:

1) wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych uzyskanych w zwiazku z realizacja
zadania oraz ich niewlasciwym uzyciu. Zgloszenie powinno oprécz elementéw okreslonych w art. 33 ust. 3
Rozporzadzenia zawiera¢ informacje umozliwiajace Administratorowi okreslenie czy naruszenie skutkuje
wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolnosci oséb fizycznych,

2) wszelkich czynnosciach w wlasnym udzialem w sprawach dotyczacych ochrony danych osobowych
prowadzonych w szczegdlnosci przed Prezesem Urzedu Ochrony Danych Osobowych, urzedami
panstwowymi, policja lub przed sadem.

3) wynikach kontroli prowadzonych przez ujawnione podmioty, wraz z informacja o podjetych w ich
wyniku dziataniach naprawczych i sposobie wykonania zalecefi o ktérych mowa w ust. 23, w przypadku
gdy byly wydane,

4) kazdym przypadku uzyskania dostepu do danych przez nieupowaznionego uzytkownika,

5) kazdym przypadku naruszenia przez Wykonawce lub jego pracownikéw pozostatych obowiazkow
dotyczacych ochrony danych osobowych, wynikajacych z Rozporzadzenia, ustawy o ochronie danych
osobowych, innych przepisow prawa powszechnie obowiazujacego dotyczacego ochrony danych
osobowych oraz z zapisow Umowy, jezeli moga one dotyczy¢ danych osobowych uzyskanych i
przetwarzanych w zwiazku z realizacja zadania.

16. Wykonawca prowadzi rejestr naruszen i dokumentuje je w zakresie niezbednym do przeprowadzenia
kontroli.

17. W przypadku wystapienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogacego powodowa¢é w ocenie
Administratora wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolnosci oséb fizycznych, Wykonawca na wniosek
Administratora bez zbednej zwloki zawiadomi osoby, ktoérych naruszenie ochrony danych osobowych
dotyczy.

18. Wykonawca umozliwi Administratorowi lub podmiotom przez niego upowaznionym, w miejscach w
ktérych sa przetwarzane dane osobowe, dokonanie kontroli zgodnosci przetwarzania danych osobowych z
zapisami Rozporzadzenia, ustawa o ochronie danych oraz Umowa. Zawiadomienie o zamiarze
przeprowadzenia kontroli powinno by¢ przekazane Wykonawcy co najmniej na 5 dni roboczych przed
dniem rozpoczecia kontroli.

19. W przypadku powzigcia przez Administratora wiadomosci o razacym naruszeniu przez Wykonawce
obowiazkéw wynikajacych z Rozporzadzenia, ustawy o ochronie danych osobowych lub Umowy,
Wykonawca obowigzany jest umozliwi¢ Administratorowi lub podmiotom przez niego upowaznionym
dokonanie kontroli, w celu okreslonym, w ust. 18.

20. Administrator, lub podmiot przez niego upowazniony maja w szczegolnosci prawo:
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1) wstepu w godzinach pracy Wykonawcy, za okazaniem imiennego upowaznienia, do pomieszczenia, w
ktérym jest zlokalizowany zbiér powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz pomieszczenia, w
ktorym sa przetwarzane powierzone dane osobowe i przeprowadzenia niezbednych badan lub innych
czynnosci  kontrolnych, w celu oceny zgodnosci przetwarzania danych osobowych z zapisami
Rozporzadzenia, ustawy o ochronie danych oraz Umowy,

2) zada¢ zlozenia pisemnych lub ustnych wyjasnien przez osoby upowaznione do przetwarzania danych
osobowych w zakresie niezbednym do ustalenia stanu faktycznego,

3) wgladu do wszelkich dokumentéw i wszelkich danych majacych bezposredni zwiazek z przedmiotem
kontroli oraz sporzadzania ich kopii,

4) przeprowadzania ogledzin urzadzen oraz nosnikow ,

21. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli oraz zastosowania
zalecen dotyczacych poprawy jako$ci zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych na podstawie
niniejszej Umowy oraz sposobu ich przetwarzania sporzadzonych w wyniku kontroli przeprowadzonej
przez Administratora lub podmiot przez niego upowazniony.

§27

Postanowienia rézne.

I Spory powstate na tle realizacji Umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

2 W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamdéwien pu-
blicznych i Prawa budowlanego oraz wiasciwe przepisy wykonawcze.

(%)

Umowg sporzadzono w pigciu egzemplarzach, cztery dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
4 Zalaczniki:

1) Zalacznik nr 1: Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

2)  Zalgcznik nr 2: Dokumentacja projektowa.

3) Zalgcznik nr 3: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

4)  Zalacznik nr 4: Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

deor dr) |
'J/?o//o
RADCA PRAWNY

25

/ 7
t /
f 70l Grzondziel
dbbokn 5 e






