PROJEKT

UMOWA N oo

zawarta w dniu ............cooooeiiiiniiiene, w Walbrzychu

pomiedzy:
Gmina Walbrzych, w imieniu ktorej dziata:

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Umowa zostata zawarta na podstawie przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w
oparciu o art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz.
2164) w trybie przetargu niecograniczonego, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu nr

Definicje:
W Umowie stosuje si¢ nastgpujace pojgcia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne o§wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy w
formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zatacznikami o wykonanie robot budowlanych do-
tyczacych Obiektu, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego robdt, w ustalonym terminie i za usta-
lonym wynagrodzeniem.

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa
ushugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czgs¢ zamodwienia publicznego, zawarta miedzy
wybranym przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Obiekt — budynek przy ul. Kilinskiego 1 w Watbrzychu przeznaczony na potrzeby MOPS.
Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn. ,,Remont budynku na potrzeby MOPS”

Roboty - oznaczajg peten zakres robdt budowlanych wszelkich branz budownictwa, robot w zakresie rozbiorki
obiektow budowlanych, robot montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzen do-
tyczacych Obiektu, ktore Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu zgodnie
z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych,
Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umowa.

Dokumentacja projektowa- jest to wymagany odrebnymi przepisami zestaw opracowan projektowych: projekt
budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar roboét, informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, projekty i opracowania uzupelniajace oraz dokumentacja niejawna.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — sg to opracowania zawierajace w szcze-
golnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbgdne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w
zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny pra-
widlowo$ci wykonania poszczegodlnych robot.

Przedmiar robot — jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci tech-
nologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegolowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.



Inspektor Nadzoru — osoba bgdaca przedstawicielem Inwestora Zastgpczego i umocowana przez Zamawiajace-
go do wystepowania w jego imieniu w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i
obowiazkow oraz do wykonania praw i obowiazkow wymienionych w przepisach Prawa budowlane-
go. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajacego na budowie, upowaznionym do podej-
mowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach doku-
mentacji projektowej, przepisow Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizacje.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z p6z-
niejszymi zmianami).

Prawo zamoéwien publicznych - ustawa z dnia 29. stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z
2015 roku, poz. 2164).

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodnos¢ wykonanych Robdt z wymaganiami okreslony-
mi przez Zamawiajgcego w Umowie i Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

Roboty Dodatkowe — s3 to roboty budowlane wynikte w toku realizacji przedmiotu Umowy, ktdre nie byly ob-
jete Umowa, a sg niezbedne do prawidlowego jej wykonania i ktérych wykonanie stalo si¢ konieczne
na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia.

Roboty Uzupelniajace — sa to roboty budowlane polegajace na powtdrzeniu tego samego rodzaju robot co robo-
ty podstawowe, przy czym roboty uzupelniajace byly przewidziane w ogloszeniu dla zamowienia
podstawowego i sg zgodne z przedmiotem zamdwienia podstawowego.

Roboty Zamienne - sa to roboty budowlane wynikte w toku realizacji przedmiotu Umowy, ktorych technologia
wykonania rézni si¢ od opisanej w dokumentacji projektowej, bez zmian ceny jednostkowej, w sto-
sunku do oferty Wykonawcy, za ich wykonanie.

Strona lub Strony - oznaczaja Zamawiajacego i/lub Wykonawece.
Strona trzecia - oznacza osobg lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Uzytkownik — oznacza podmiot, ktory dysponuje nieruchomos$cia na podstawie odrgbnej umowy zawartej z
Gming Walbrzych lub decyzji administracyjne;j.

Personel - oznacza osoby dziatajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania — 0got czynnos$ci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy lub ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz z uzyska-
niem wszystkich wymaganych opinii organéw w sprawie zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentdéw oraz przekazanie ich do or-
ganu.

Sila wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna byto zapobiec, na-
wet przez dolozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzeniag zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - dokument zawierajacy opis podzialu Robdt na elementy, kolejnos¢ wy
konywania Robot, czas ich trwania i warto§¢ kazdego elementu Robét, z zaznaczeniem nastepnikdéw i
poprzednikow, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edyc;ji.

Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. do-
datkowych zatacznikow.

§1

Przedmiot Umowy.

1 Przedmiotem Umowy jest wykonanie Robdt na Zadaniu inwestycyjnym pn.:
»Remont budynku na potrzeby MOPS”,
zgodnie z pozwoleniem na budowe, Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia, stanowigcg zatgcznik nr 1 do
Umowy, Oferta Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez Zamawiajacego z Instytucjami wspotfinansu-
jacymi Zadanie.



W ramach przedmiotu Umowy jest wykonanie nast¢pujacych Robot:

1) roboty rozbiérkowe,

2) wymiana stropow,

3) docieplenie stropow,

4) wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu,

5) wykonanie fundamentow,

6) docieplenie podtogi na gruncie,

7) przebudowa schodéw zewngtrznych,

8) montaz szybu windowego wraz z dzwigiem,

9) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

10) wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej,

11) docieplenie $cian zewnetrznych wraz z wykonaniem elewacji,

12) wykonanie $cianek dzialowych,

13) wykonanie izolacji termicznej/akustycznej i przeciwwilgociowe;j,

14) wykonanie instalacji elektrycznej,

15) wykonanie instalacji i sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,

16) modernizacja systemu cieptej wody,

17) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i kottowni,

18) wykonanie instalacji p.poz.,

19) wykonanie wentylacji mechanicznej 1 grawitacyjne;j,

20) wykonanie instalacji gazowej,

21) wykonanie robot wykonczeniowych,

22) wykonanie zagospodarowania terenu (uwzgledniajac wycinke drzew i wykonanie nowych nasadzen),

23) wykonanie robdt towarzyszacych i innych niezbednych robot do wykonania zadania wedhug
dokumentacji projektowe;.

Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:

1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, stanowigce zatgcznik nr 2 do Umo-
wy,

2) Dokumentacja projektowa, stanowigca zatacznik nr 3 do Umowy,

3) Oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 4 do Umowy.

Zakres rzeczowo-finansowy Robdt okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na podstawie
Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wspotfinansowane przez Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego NFOSiGW: System Zielo-
nych Inwestycji GIS.

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy.

1

Wykonawca przystapi do wykonywania Robot w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robdt w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 8 umowy, zaakceptowanym przez Inwestora
Zastgpcezego (Inspektoréw nadzoru) i Zamawiajacego.

Za nieterminowe rozpoczecie Robot, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy bedzie naliczal kary umowne
zgodnie z § 24 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Roboty objete przedmiotem Umowy, okreslone w § 1 Umowy w
nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017r.

Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy zakoncze-
nia Robdt i osiagni¢cia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.

Wykonawca, po wykonaniu rob6t rozbidrkowych nawierzchni, zobowigzany jest udostgpni¢ Teren budowy
wykonawcom obcym i umozliwi¢ im wykonywanie robdt na sieciach uzbrojenia podziemnego.



§3

Wynagrodzenie.

1

Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony wstepnie ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci:
1) metto.............coeeiinnnn. Zh(Stownie: .......ooooiiii ),

2) brautto (na dzien podpisania Umowy) ...................... zh (stownie: ........oooiiiiii ).
Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy, tj. na podstawie Przedmiaru robot. Ilosci Robot
wynikajace z Przedmiaru roboét sg ilo$ciami szacunkowymi i nie nalezy ich bra¢ pod uwagg jako ilosci osta-
tecznych.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zalacznikach do Umo-
wy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robot przygotowawczych, de-
montazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, rob6t pomocniczych dla robét podstawowych (np. ruszto-
wania), robot zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacja i pdzniejsza li-
kwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty wywozu, sktadowa-
nia i utylizacji materiatdéw rozbiorkowych, odpadow, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczenstwa i li-
kwidacji zagrozen, koszty wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia awarii, ruchu zastgpczego, zajgcia pasa
drogowego, projektu organizacji ruchu zastgpczego, obstugi geodezyjnej, uporzadkowania terenu budowy
po zakonczeniu robdt, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych Robot, koszt wykonania dokumentacji po-
wykonawczej oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

Wynagrodzenie za przedmiot Umowy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci faktycznie wykonanych Ro-
bot, zatwierdzonych przez Inspektorow nadzoru w Ksigzce obmiarow i cen jednostkowych podanych w
ofercie Wykonawcy (wycenionym Przedmiarze robét) i/lub cen jednostkowych wyliczonych zgodne z po-
stanowieniami § 28 Umowy.

Wykonawca gwarantuje niezmiennos$¢ cen jednostkowych na wszystkie Roboty wykonane w trakcie trwa-
nia realizacji przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie za wykonane Roboty ujete w Dokumentacji projektowej i/lub w Specyfikacjach technicz-
nych wykonania i odbioru robét, a nie ujgte w Przedmiarze robot (nie dotyczy robot, o ktorych mowa w ust.
2), zostanie rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego. Podstawa wyceny tych Robdt beda sred-
nie stawki robocizny, materialow, kosztéw posrednich, kosztoéw zakupu oraz zysku okres§lone w cennikach
»SEKOCENBUD” dla wojewodztwa dolnoslaskiego z kwartatu, w ktorym Wykonawca sktadat swoja ofer-
te na wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.

Dopuszcza si¢ cedowanie wierzytelnosci z tytutu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie za wylacz-
ng zgoda Prezydenta Miasta Walbrzycha.

§4

Kolejno$é waznosci dokumentéw.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robot, okreslonych w Umowie oraz zakre-
su praw i obowigzkoéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujgca kolejno$é waznosci n/'w
dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
5) Oferta Wykonawcy.

§5

Koordynacja.

1

Przedstawicielami Zamawiajacego do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy beda:

1) w zakresie administrowania niniejszg Umowa:
Aleksandra Rewkowska,
kontakt: w dniach pracy Zamawiajgcego (poniedzialek, $roda, czwartek od godz. 7*° do godz. 15%,
wtorek od godz. 7% do godz. 16*, pigtek od godz. 7*° do godz. 14°°),
adres: ul. Kopernika 2, pok. 205,
tel.: 0-74 66 55 288,



e-mail: a.rewkowska@um.walbrzych.pl

Natalia Janik,

kontakt: w dniach pracy Zamawiajgcego (poniedziatek, $roda, czwartek od godz. 7°° do godz. 15%,

wtorek od godz. 7*° do godz. 16*, pigtek od godz. 7°° do godz. 14°°),

adres: ul. Kopernika 2, pok. 205,

tel.: 0-74 66 55 230,

e-mail: n.janik@um.walbrzych.pl

2) w zakresie spraw zwigzanych z realizacja uméw zawartych przez Zamawiajacego z Instytucjami

wspotfinansujacymi Zadanie, a w szczegolnosci w zakresie rozliczen i sprawozdan wymaganych przez
Instytucje wspotfinansujace Zadanie:

Piotr Lahutta

kontakt: w dniach pracy Zamawiajgcego (poniedzialek, $roda, czwartek od godz. 7*° do godz. 15%,
wtorek od godz. 7% do godz. 16*, pigtek od godz. 7*° do godz. 14°°),

AATES: .o ,

e-mail: p.lahutta@um.walbrzych.pl

3) w zakresie rozliczen rzeczowo-finansowych Zadania, w tym prowadzenie ewidencji naktadow w ukta-
dzie rodzajowym i wedtug Zrédet finansowania, sporzadzanie dowodow OT oraz GUS (Glowny Urzad
Statystyczny):

Jowita Krycka

kontakt: w dniach pracy Zamawiajacego (poniedziatek, $roda, czwartek od godz. 7*° do godz. 15%,
wtorek od godz. 7% do godz. 16*, pigtek od godz. 7*° do godz. 14°°),

AT i s

e-mail: j.krycka@um.walbrzych.pl

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:

Zmiana osoby Kierownika Budowy/robdt, okreslonego w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajacego i pod warunkiem, ze osoba ta bedzie spetniala wymogi okreslone w § 7 ust. 2 pkt. 3
niniejszej umowy i w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy/kierownikow robdt jezeli
uzna, ze nie wykonuje/-g on/oni swoich obowigzkow wynikajacych z Umowy lub wykonuje/-g je nienale-
zycie. Zadanie takie musi by¢ przedtozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest
zmienic te/te osobe/-y zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiaja-
cego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tej/tych osoby/oséb zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajacego, Zamawiajacy ustanowi te/te osobg/-y, a kosztami jej/ich zatrud-
nienia obcigzy Wykonawce, dokonujac potracenia z przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia.
Zamawiajacy ustanowi Inwestora Zastgpczego do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego obo-
wigzkoéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

Ustanowiony zgodnie z ust. 6 Inwestor Zastgpczy dziata¢ bedzie w ramach obowigzkow wynikajacych z
Prawa budowlanego oraz ustalonych obowigzkéw i uprawnien wynikajacych z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Inwestorem Zastepczym.
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§6

Prawa i obowiazki Zamawiajacego.

1

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidtowej realizacji Robét:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, jakie uzna za niezbg¢dne,

2) zmieni¢ okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ Roboét,

3) przerwac realizacj¢ Robot na czas okreslony.

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz kopii decyzji pozwolenia na budowe,

2) zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym,

3) przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniej-
szej Umowy, w zakresie wynikajagcym z posiadanych dokumentéw, umozliwiajace rozpoczecie i reali-
zacje przedmiotu Umowy,

4) wskazanie Wykonawcy granic Terenu Budowy,

5) udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania zezwo-
lenia na zajecie pasa drogowego, a takze w innych przypadkach niezbednych w procesie inwestycyj-
nym,

6) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a jesli bedzie to konieczne — nadzoru autorskiego, archeologicz-
nego, ornitologicznego, chiropterologicznego,

7) dokonanie odbioru Robot podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czgsciowych,

8) dokonanie odbioru koficowego Robot,

9) zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

10) powotanie komisji w celu dokonania przegladoéw - przed uptywem okresu rgkojmi za wady,

11) w przypadku wystawienia faktur przez Gestoréw mediéw na Gming Watbrzych za media zuzyte pod-
czas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi refaktury, ptatne w ciagu 14 dni od ich otrzymania,
a ktorych odbiorcami bedzie Wykonawca.

§7

Obowiazki Wykonawcy.

1

Wykonawca o§wiadcza, ze dokonat inspekcji, wizji lokalnej, badania Terenu Budowy i jego otoczenia i

uznat je za wystarczajace do ztozenia oferty przetargowej, co do:

1) uksztaltowania i natury terenu, wlaczajac w to warunki podpowierzchniowe,

2) warunkow hydrologicznych i klimatycznych,

3) rozmiaréw i charakteru rob6t tymczasowych i budowlano-instalacyjnych, a takze materiatow i urza-
dzen niezb¢dnych do wykonania przedmiotu Umowy.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Nabyé¢ i zarejestrowaé dziennik budowy oraz dostarczyé Zamawiajacemu, najpézniej w drugim dniu
roboczym od dnia podpisania niniejszej Umowy, o§wiadczenie Kierownika Budowy/rob6t wymienio-
nego w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, stwierdzajace przyjecie obowiazkow Kierownika budowy/robot, a
takze kserokopie (potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginalem) uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o
wpisie na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, wydanego przez te izbe, z okreslo-
nym w nim terminem waznosci, w celu umozliwienia Zamawiajagcemu dopetnienia obowigzku zawia-
domienia wlasciwego organu o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych.

2) Przeja¢ Teren Budowy, w tym:

a) wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie Budowy, w tym wykona¢ ogrodzenie Terenu Budo-
wy, roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne podczas wykonywania robot podstawowych, urzadzi¢
i wyposazy¢ zaplecze budowy,

b) w ramach zaplecza budowy zapewni¢ przez caly czas realizacji Zadania pomieszczenie biurowe
na narady,

c) doprowadzi¢ na Teren Budowy na swoj koszt niezb¢dne media (woda, energia elektryczna, itp.)
oraz pokry¢ koszty ich podtaczenia oraz poboru przez calty okres wykonywania Robot,

d) dokona¢ niezbednych zajg¢ drog, chodnikéw itp., a w tym celu wystapic i uzyskaé stosowne ze-
zwolenia zarzadcy drogi w sprawie zajg¢cia pasa drogowego na zajmowany teren niezbedny do
wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujacy si¢ w obrebie pasa drogowego,



3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

€) w przypadku drog publicznych wnie$é optate z tytutu zajecia pasa drogowego i pierwsza optate z
tytulu umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z po-
trzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz ponies¢ wszelkie koszty
zwigzane z zajgciem pasa drogowego i organizacja ruchu zastgpczego (m.in. projekt organizacji
ruchu zastepczego, oznakowanie), a takze wykona¢ wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach
W sprawie zajecia pasa drogowego,

f) oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktore majg by¢ prowadzone roboty podstawowe
lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez Zamawiajacego jako
miejsca pracy, ktore moga stanowié¢ cze¢$¢ Terenu Budowy,

g) umiescié, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tablice informacyjng oraz ogloszenie zawieraja-
ce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

h) zawiadomi¢ na pi$mie o terminie rozpoczecia Robot wszystkie zainteresowane strony, w tym za-
rzadcoéw wspdlnot mieszkaniowych budynkow przylegtych do prowadzonej inwestycji, stuzby ra-
tunkowe, w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia Robot. Kopie
powiadomien przekaza¢ Zamawiajagcemu przed rozpoczgciem Robot,

1)  zapewni¢ pelne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym peing ochrong osob i mienia, a w szcze-
gblnosci opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

j)  udostepnia¢ Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia rob6t zwigzanych z usuni¢ciem
kolizji i/lub wymiang sieci innych gestorow, dostawcom i wykonawcom realizujacym
dostawy/roboty na obiekcie na odrgbne zlecenie Zamawiajacego.

Zapewni¢ staty i wykwalifikowany Personel, a w szczeg6lnosci Kierownika Budowy/roboét i kierowni-
kéw robot branzowych przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za§wiadczeniem
wydanym przez t¢ izbg, z okre§lonym w nim terminem wazno$ci. W przypadku zmiany Kierownika
budowy/robot i/lub kierownikéw robot branzowych, dostarczyé Zamawiajacemu dokumenty wyszcze-
gblnione w pkt 1 oraz uzyskac pisemng zgode Zamawiajacego.

Zapewni¢ materialy i urzadzenia budowy niezbedne do wykonania i utrzymania Robot w stopniu, w
jakim wymaga tego jakos$¢ i terminowo$¢ prac.

Przestrzegaé przepiséw Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa prze-
ciwpozarowego, z zakresu ochrony §rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstgp na Teren Budowy Zamawia-
jacemu, Inwestorowi Zastepczemu, nadzorowi autorskiemu, nadzorowi archeologicznemu, ornitolo-
gicznemu, chiropterologicznemu, przedstawicielom Instytucji wspoétfinansujacych Zadanie, pracowni-
kom organow panstwowych, celem dokonywania kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaga-
nej przepisami.

Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inwestora Zastepczego
co najmniej jeden raz w tygodniu, w terminach uzgodnionych z Zamawiajagcym oraz we wszystkich
spotkaniach niezbednych dla prawidtowej realizacji Zadania.

Przestrzegacd i stosowac si¢ do wymagan umow zawartych przez Zamawiajacego z Instytucjami wspot-
finansujacymi Zadanie, a zwlaszcza:

a) wszelkie dokumenty finansowe przygotowywaé wg wzoréw i w terminach przekazanych przez
Zamawiajacego,

b) wszystkie dokumenty zwigzane z realizacja Zadania oraz cala prowadzona korespondencja po-
winny jasno potwierdza¢ otrzymang pomoc poprzez umieszczenie oznaczen graficznych i tekstu
wymaganych przez Instytucje wspotfinansujace Zadanie,

¢) zchwila rozpoczecia Robdt wykonac na wlasny koszt i umiesci¢ przy tablicy informacyjnej budo-
wy tablice reklamowsg wykonang wg wytycznych Instytucji dofinansowujacej Zadanie,

d) po zakonczeniu Robot zastapic tablice reklamowa statg tablicag pamigtkowa umieszczong w miej-
scu powszechnie dostgpnym, a wykonang na wlasny koszt wg wytycznych Instytucji dofinanso-
wujacej Zadanie.

W trakcie realizacji budowy zapewni¢ dojazd i dojécie do sasiednich budynkow.

Podja¢ wszelkie niezbgdne dzialania celem ochrony §rodowiska na Terenie Budowy oraz unikaé szkod
lub nadmiernej uciazliwos$ci prowadzonej budowy dla 0sob trzecich i dobr publicznych lub innych ne-
gatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania.

Jezeli to bedzie konieczne - opracowac projekty: organizacji ruchu zastepczego niezbedne do uzyska-
nia zajecia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.



11) Wykonaé przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowe, Spe-
cyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, Dokumentacjg projektowa, obo-
wigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

12) Prawidlowo usytuowac¢ Roboty w stosunku do punktow linii i poziomoéw odniesienia, wynikajacych z
Dokumentacji projektowej lub wskazéwek Zamawiajacego.

13) Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okre§lonym w § 11.

14) Utrzymywac Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwlocznie usuwaé zbgdne mate-
rialy, odpadki, $mieci, urzgdzenia prowizoryczne itp.

15) Po zakonczeniu Robot usung¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawi¢ caty Te-
ren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania.

16) Udziela¢ Zamawiajacemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie.

17) Informowac na zadanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jakosciowych prob i pomiaréw mate-
riatdw, konstrukeji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

18) Na zadanie Zamawiajacego przerwa¢ Roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba -
zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

19) Dokonywaé¢ obmiaréw Robdt zgodnie z Przedmiarem robot.

20) Realizowaé¢ Roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji robot.

21) Przeprowadzi¢ rozruch technologiczny zainstalowanych urzadzen.
22) Usuna¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

23) Wykonaé odkrywki elementéw Robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykona-
nia (jezeli wykonanie tych Robot nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze
dokona¢ préb niszczacych wykonanych Robdt (odkucia, wycinki itp.).

24) Zapewni¢ wlasciwag koordynacje Robot wykonywanych przez podwykonawcéw i dalszych podwyko-
nawcow.

25) Zapewni¢ catodobowy dozor Terenu Budowy.
26) Zapewni¢ pelng obstuge geodezyjna.

27) Wspodtpracowac z wlascicielami lub zarzadcami sieci wodnych, cieplnych i energetycznych przy reali-
zacji zasilania Terenu Budowy w energi¢ elektryczna, ciepto i wode.

28) Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru przez
Zamawiajacego.

§8

Harmonogram rzeczowo-ﬁnansowy.

1

Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem nastgpnikow i
poprzednikow, z podaniem termindéw wykonania poszczegélnych grup robot w podziale na rodzaje i etapy,
wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy, sprawdzo-
ny i zaakceptowany wczesniej przez Inspektoréw Nadzoru, w trzech egzemplarzach papierowych, Wyko-
nawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia podpisania
Umowy.

Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postepu Robot
oraz wplywu tego postepu na powigzania z innymi Robotami, a takze na kazde zadanie Zamawiajacego. W
uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzgledni¢ rowniez zmiany kolejnosci wykonywania Robot.

Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowal wstrzymaniem fakturowania.

Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dzialan dla przyspieszenia tempa Robét, aby przedmiot
umowy zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcig-
zaja Wykonawcg.

§9

Czas pracy.
Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie rzeczowo-fi-
nansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydtuzenie czasu pracy w dni robocze lub wykony-



wanie Robot w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorami Nadzoru. Powyzsza okoliczno$¢
nie wptywa na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

§ 10

Program zapewnienia jakoSci.

1

Wykonawca jest zobowigzany, przed rozpoczeciem Robot, opracowaé i przedstawi¢ do uzgodnienia i ak-
ceptacji Inspektorow Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonaw-
ca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan or-
ganizacji Robot gwarantujacy wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja projektows, Specyfikacjami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

)

2)

cze$¢ ogblng opisujaca:

a) organizacj¢ wykonania Robo6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,

b) organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

c) sposob zapewnienia bhp,

d) wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$§¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robdt,

f)  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub labo-
ratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mecha-
nizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie techno-
logicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

czes¢ szezegolowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-
zeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

b) rodzaje iilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spo-
iw, lepiszczy, kruszyw itp.,

c) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

d) sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow Robot,

e) sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

§11

Ubezpieczenia.

1.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacji kontraktu, tj. od daty
przekazania terenu budowy do chwili odbioru koncowego, bez zastrzezen, umoéw ubezpieczenia
obejmujacych co najmnie;j:

1)
2)

3)
4)

przedmiot kontraktu — obejmujacy roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,

mienie istniejagce Zamawiajacego narazone bezposrednio na szkody w zwigzku z prowadzonymi
pracami,

maszyny, sprzet i zaplecze budowy,

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody mogace powsta¢ w zwigzku z realizacja kontraktu.

Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powinien obejmowacé:

1)

2)

dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formula ,,od wszystkich
ryzyk” (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okreslonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1 pkt
3 dopuszcza si¢ rOwnowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszyn i sprzetu budowlanego
zawierane niezaleznie od realizowanych kontraktow; ubezpieczenie powinno obejmowaé jako
ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty zaangazowane w realizacje kontraktu, w tym
Zamawiajacego;

ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czgsci dotyczace] ubezpieczenia mienia
powinno zosta¢ zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac,
w szczegblnosci obejmujace nastgpujace ryzyka:

a. zywiolowe (w tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozj¢, huragan, powddz, zalanie, grad,



osuni¢cie si¢ ziemi)

b. katastrof¢ budowlana, awari¢ urzadzen Ilub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody
wyrzadzone dzialaniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji
obiektu o charakterze technicznym,

c. kradziez z wlamaniem i rabunkiem,

d.  skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwigzku z w/w zdarzeniami,

e. klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej podmiotéw uczestniczacych w realizacji kontraktu, przy
czym dopuszcza si¢ rownorzednie ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w ramach tzw. sekcji 11
dedykowanego  ubezpieczenia  ryzyk  budowlanych/montazowych  oraz  ubezpieczenie
odpowiedzialno$ci cywilnej ogdlnej wykonawcy i podwykonawcow obejmujace co najmniej zakres
dziatalnosci objety przedmiotem kontraktu;

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadaé:

1) dla rob6t kontraktowych — wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy obejmujacego wartos¢ robot oraz zastosowanych materialdéw powigkszonego o
warto$¢ materialow dostarczonych przez Zamawiajacego,

2) dla mienia istniejacego Zamawiajacego — wartosci odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia
narazonego na ewentualne szkody mogace powstaé w zwiazku z realizacjg kontraktu, niec mniej niz

3) dla maszyn, sprz¢tu i zaplecza budowy — warto$ci nie mniejszej niz petny koszt zastapienia, wlacznie
z kosztem dostarczenia na Teren budowy,

4) dla odpowiedzialnos$ci cywilnej — wartosci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:

Q) tereiee e 7t — dla polisy dziatalnosci ogdlnej Wykonawcy,

D) i, zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu,
na jedno i wszystkie zdarzenia bez ograniczenia liczby zdarzen.

Dopuszcza si¢ stosowanie franszyzy redukcyjnej/udziatu wlasnego dla szkod rzeczowych w wysokoS$ci nie
przekraczajacej ................. zt.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegaja akceptacji Inwestora Zastgpczego i
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wtasciwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane
wczesniej przez Inwestora Zastgpczego i Zamawiajacego oraz odnotowane w dzienniku budowy, jak row-
niez dowody optacenia sktadek ubezpieczeniowych, w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej
Umowy lecz nie p6zniej niz przed rozpoczgciem wszelkich Robot na Terenie Budowy. W przypadku ptat-
nosci sktadek ubezpieczeniowych w ratach, Wykonawca zobowiazany jest do przedktadania Zamawiajace-
mu dowodow optacenia kolejnej raty danej sktadki na 3 dni przed uptywem terminu jej ptatnosci.

O ile Wykonawca nie dokona ubezpieczenia w wymaganym zakresie (co do przedmiotu lub warto$ci
ubezpieczenia) w terminie okre§lonym w ust. 6 lub nie przedlozy dowodu optacenia sktadki
ubezpieczeniowej lub jej raty, uczyni to Zamawiajagcy na jego koszt, dokonujac potracenia z
przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia. Postanowienie to stosuje si¢ odpowiednio rowniez w
przypadku nieodnowienia umow ubezpieczenia.

§12

Materialy

1

Materiaty i urzadzenia niezb¢dne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez Wyko-
nawce 1 odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 883), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1645 z p6zniejszymi zmianami) oraz Dokumentacji projektowej
i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Kierownik Budowy/robdt zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi Nadzoru odpowiednie dokumenty po-
twierdzajace, ze dany wyrob nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2014 roku, poz. 883) — w odniesieniu do wyrobow budowlanych oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002
roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1645 z pdzniejszymi zmianami) — w odniesieniu
do innych wyrobow. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedtozonych przez Kierownika budowy/robét do-
kumentow a takze sprawdzeniu zgodno$ci danego wyrobu z przedstawionymi dokumentami oraz jego jako-



$ci i przydatnos¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu, potwierdza-
jac to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich dokumentéw lub
stwierdzenia ztej jakosci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania Inspektor nadzoru moze poleci¢
Wykonawcy usunigcie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopusci¢ do jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci Robot, ktore nie byly przewidziane Umo-
wa Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialty badZz wykonanie Robot jest nie-
zgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze
materiaty badz wykonanie Robot jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzajag Zamawiajacego.

§13

Podzlecanie Robaét.

1

10

11

12

Zamawiajacy zastrzega obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawceg kluczowych czesci zamowie-
nia na roboty budowlane wyszczegblnionych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcy.

Powierzenie czgéci zamowienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci kontrakto-
wej za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zaméwienia i obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub
obowiazujacych przepiséw prawa.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za Roboty, ktore wykonuje przy pomo-
cy podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Zlecanie Robot podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywac si¢ bedzie na zasadach okreslonych
w ustawie Prawo zamowienf publicznych oraz w art. 647" kc.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy,
o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednocze$nie przedtozy¢ Inwestorowi zastgpczemu, ktory do-
konuje jego weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo
za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres w
niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawcéw nie moze by¢é wyzsza od
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Zakres 1 okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rekojmi za wady, nie moze by¢ mniejszy od zakresu i
kroétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
wynikajacy z niniejszej Umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespehniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,

2) niespehiajacej wymagan okreslonych w ust. 819,

3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Za-
mawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktérej mowa w
zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inwestorowi zastepczemu, ktory dokonuje jej weryfika-
cji 1 wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.
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Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonaw -
stwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 10. Niezgtoszenie
pisemnego sprzeciwu, do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budow-
lane, w terminie o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajg-
cego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Za-
mawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwy -
konawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw
o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50.000 zt. Kopie uméw,
o ktérych mowa w zdaniach poprzednich nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inwestorowi zastgpczemu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w
ust. 7, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 6-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawcg Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzediozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne
zgodnie z § 24 niniejszej umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamdwienia konkretnemu podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje pod-
wykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakos$ci zamowionych Roboét lub do-
trzymania termindéw, zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzal umowe¢ z podwykonawca lub dal-
szym podwykonawca, jezeli wedtug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wy-
konuje $wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej. Zadanie
Zamawiajacego powinno mie¢ forme pisemng i zawiera¢ uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej umo-
wy. Jednocze$nie Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu rozliczenia, potwier-
dzonego przez Inspektorow Nadzoru, robdt wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego podwyko-
nawce do czasu rozwigzania umowy.

§14

Opédznienie Robét.

1

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okolicznosci mogacej powodowac opoz-
nienie Robot w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastapi op6znienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach op6znienia. Zawiadomienie to po-
winno zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od zaistnienia okoliczno$ci powodujacych ko-
nieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystgpi, obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie
postepu Robot w celu ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn leza-
cych po stronie Wykonawcy nastapi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
moze przerwaé wykonywanie Roboét przez Wykonawce i odstgpi¢ od Umowy lub zlecié realizacj¢ niewyko-
nanych Robdt stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane Ro-
boty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytutu odstgpienia
przez niego od Umowy.

W przypadku przerwania Robot i odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej w ust.
3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robdt na podstawie § 17, § 18 i § 19. Z czynnosci odbiorowych
powstanie protokdt zdawczo-odbiorczy, ktory okreslaé bedzie procentowe wykonanie Robdt i na tej podsta-
wie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednoczesnie termin na oproznienie Terenu Bu-
dowy z 0s6b, maszyn, urzadzen i tych materialdw Wykonawcy, ktére Zamawiajacy uzna za zbedne.



§15

Roboty Dodatkowe i/lub Uzupelniajace i/lub Zamienne.

1

Konieczno$¢ wykonania przez Wykonawce Robot Dodatkowych i/lub Uzupehniajacych bedzie podstawa do
zawarcia odrebnej umowy pod warunkiem zachowania obowigzujacych przepisow Prawa zamowien pu-
blicznych.

Konieczno$¢ wykonania Robot Dodatkowych i/lub Uzupehiajacych i/lub Zamiennych winna by¢ odnoto-
wana przez Wykonawce w dzienniku budowy. Wykonawca winien sporzadzi¢ uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem odpowiedni protokot koniecznosci podlegajacy zatwierdzeniu przez Zamawiajace-
go przed przystgpieniem do wykonywania w/w rob6t. Podstawg wyceny tych robot bedg srednie stawki ro-
bocizny, materiatdw, kosztow posrednich, kosztoéw zakupu oraz zysku okreslone w cennikach ,,SEKOCEN-
BUD” dla wojewddztwa dolno$laskiego z kwartatu, w ktérym Wykonawca sktadat swoja oferte na wykona-
nie przedmiotu niniejszej Umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia za wykonane Roboty Dodatkowe i/lub
Uzupetniajace i/lub Zamienne, ktore wykonat bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na ich wyko-
nanie.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogg by¢ wykonane tylko Roboty, ktorych natychmiastowe wyko-
nanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo osob lub mienia lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Podstawa podjecia takich Robét jest sporzadzony przez Wykonawce protokot koniecznosci przedstawiony
Zamawiajagcemu po dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamawiajacy pokrywa warto$¢
tych Robot, jezeli konieczno$¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca.

Wykonawca obowigzany jest wykona¢ Roboty Dodatkowe i/lub Uzupehniajace i/lub Zamienne przy zacho-
waniu tych samych norm, parametréw i standardow jak w przypadku podstawowych Robét.

Laczna warto$¢ Robot Dodatkowych 1 Uzupetniajgcych nie moze przekroczyé warto§ci wynikajacej z usta-
wy Prawo zamowien publicznych.

§16

Roboty zanikajace.

1

Kierownik Budowy/rob6t wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robot zanikajacych lub ulegaja-
cych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbior przez Inspektora Nadzoru.
Przystapienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastapi¢ nie pdézniej niz w ciagu 3 dni roboczych od dnia
dokonania wpisu w dzienniku budowy.

Wykonanie rob6t, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie,
jezeli wymagaja tego Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych lub inne przepisy
techniczno-budowlane.

Czynnos$ciom okreslonym w ust. 11 2 podlegaja rowniez Roboty, dla ktorych Specyfikacje techniczne wy-
konania i odbioru robot budowlanych przewiduja ich odbiér techniczny (migdzyoperacyjny).

§17

Odbiory.

1

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktorych oce-
na nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,

2) czeSciowe - polegajace na ocenie ilo$ci i jakos$ci wykonanych cze$ci robot ustalonych w Harmonogra -
mie rzeczowo-finansowym lub dla ktoérych zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbio-
ru,

3) koncowy robét (przedmiotu Umowy) - polegajacy na ocenie catosci wykonanych Robét oraz catkowi-
cie wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za jego wykonanie,

4) przed zakonczeniem okresu rgkojmi za wady.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem przewidzia-
nym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajg-
cego i Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy, nie p6zniej niz na 3 dni robocze przed terminem
wyznaczonym do dokonania préb, rozruchow.



Odbiér koncowy bedzie polaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu i/lub Uzytkowni-
kowi, zgodnie z zapisami Protokotu odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy).

Po zakonczeniu Robot przewidzianych Umowa, a przed rozpoczeciem odbioru koncowego robot (przed-
miotu Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi zastgpczemu do sprawdzenia ope-
rat kolaudacyjny obejmujacy zbior wszystkich dokumentéw budowy, stanowiacy podstawe odbioru i oceny
zgodnos$ci wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysows, z uwzglgdnieniem zmian wprowa-
dzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki przeprowadzonych badan, prob, pomiaréw, zestawienie ro-
dzaju i ilosci wykonanych Roboét i zastosowanych materiatow i urzadzen oraz rozliczenie wynagrodzenia za
ich wykonanie.
Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 3 identycznych egzemplarzach papie-
rowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego, Inwestora Zastgpczego i Uzytkownika. W uza-
sadnionych przypadkach moze zachodzi¢ konieczno$¢ sporzadzenia wigkszej liczby egzemplarzy operatu
kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie 21 dni przed terminem zakon-
czenia robot okre§lonym w § 2 ust. 4 niniejszej umowy. Operat kolaudacyjny powinien sktadac si¢ z trzech
czgsci poprzedzonych strong tytulowa i zestawieniem zatagczonych dokumentéw odbiorowych, spietych, po-
numerowanych narastajgco i umieszczonych w teczce lub w segregatorze:
1) Strona tytulowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji zada-
nia.
2) Czes¢l:
a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych robét wraz z podaniem podstawowych
parametréw technicznych,
b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prob, pomiaréw, odbioréw czesciowych, odbioréw  ro-
boét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
c) karta rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, wystawiona zgodnie z warunkami rekoj-
mi za wady, o ktéorych mowa w § 21 niniejszej umowy,
d) instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym
obiektem, karty gwarancyjne, paszporty urzadzen.

3) Czes¢II:
a) o$wiadczenia Kierownika budowy/rob6t (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 57 ust. 1
pkt 2),

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 13), tj. dziennik budo-
wy, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu —
takze dziennik montazu,

c) dokumenty dotyczace zastosowanych materiatow, urzadzen, wyrobéw (informacje, aprobaty, de-
klaracje zgodnosci, DTR) z podziatem na branze robdt,

d) zaswiadczenia o utylizacji odpadoéw powstatych na budowie.

4)  Czes¢ III:

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony
projekt budowlany i kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlane-
g0 z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt, a w razie potrzeby takze
uzupelniajacy opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wy-
konywania robot,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku wy-
konywania prac konserwatorskich lub rob6t budowlanych, dla ktérych wymagane jest sporzadze-
nie takiej dokumentacji,

c) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajagcemu dalszych dokumentéw wymagajacych
opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajacemu niezwlocznie na jego zada-
nie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupetnien do powyzszej dokumentacji.
Wszelka dokumentacja powstata w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wlasno§¢ Zamawiajacego
cho¢by obowiazek jej wykonania lezal po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej do-
kumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.



§18

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru kencowego przedmiotu Umowy.

1

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inwestorowi zastepczemu/Inspekto-
rom Nadzoru dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru konco-
wego, a w szczegolnosci dziennika budowy, protokotéow technicznych, odbioréw miedzyoperacyjnych, nie-
zbednych $wiadectw kontroli jakosci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych
prawem budowlanym oswiadczen.

Zakonczenie wszystkich Roboét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen
Kierownik Budowy/robot stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia na pismie
o tym fakcie Zamawiajacego i Inwestora zastgpczego/Inspektoréw Nadzoru. Jednoczesnie przekazuje Inwe-
storowi zastepczemu/Inspektorom Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 17 ust. 4 i 5 oraz
wszystkie dokumenty niezb¢dne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciagu pigciu dni roboczych Inwestor Zastepczy dokonuje weryfikacji zgtoszenia Wykonawcey i potwier-

dza osiagnigcie przez Wykonawceg gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegolnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robot bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodno$é z obo-
wigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci z Umowa, Spe-
cyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, Dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowe oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy,

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Robdt i wbudowanych wyrobow budowlanych z obowigzu-
jacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidtowos¢ i kompletnos$¢ przekazanego przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego oraz
dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotacza do niego opracowang przez siebie techniczng oceng
jako$ciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbgdne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wy-
konawcy.

Potwierdzenie osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inwestor Zastepczy stwier-

dza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajace -

go.

Jezeli Inwestor Zastepczy nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest przekazaé Wy-

konawcy i Zamawiajgcemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do od-

bioru.

W przypadku watpliwos$ci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor Nadzoru moze zazada¢ wykonania po-
miaréow dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

Odbidér winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta starannoscig. Zamawiajacy wyznacza date
odbioru i rozpoczyna go w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inwestora
zastgpczego osiagnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inwestor Zastgpczy zawia-
damia pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu w odbiorze.
Zamawiajacy dokona odbioru przez powotang do tego komisj¢ w dniu przewidzianym do odbioru. Protokot
sporzadzony z takiego odbioru jest rOwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 19.

Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okre§lonym w ust. 7 obciazajag Wykonawce.

§19

Czynnosci odbioru koncowego robét (przedmiotu Umowy).

1

Odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiaja-
cego. Wykonawca i Zamawiajacy mogg na swoj koszt, korzystaé z opinii rzeczoznawcow. Zakonczenie od-
bioru powinno nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczecia.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajacego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik Budowy/robot,

4) Kierownicy poszczegolnych robot branzowych,

5) Inspektorzy Nadzoru - koordynator oraz inspektorzy nadzoru robo6t branzowych,



6) Uzytkownik,
7) przedstawiciele jednostek, ktorych udzial nakazuja odrgbne przepisy.

3 Nieobecno$¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynno$ciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci
odbioru.

4 Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokét odbioru koncowego ro-
bot” zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokoét odbioru zostanie podpisany przez strony w
dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowié¢ bedzie date odbioru koncowego.

5 Najpdzniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inwestor Zastepczy przekazuje Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami ob-
stugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.

6  Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiek-
tem sa niekompletne, to za szkody powstate po odbiorze koncowym, wynikte w nastgpstwie niewlasciwego
uzytkowania i konserwacji obiektu przez Uzytkownika, a spowodowanie brakiem wlasciwych instrukcji,
odpowiada Wykonawca.

7  Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnal gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob i badan Iub niekomplet-
nosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmowié odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki
umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu brakow
Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnig¢cie gotowosci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie
jej osiagnigcia przez Inwestora Zastepczego, w trybie opisanym w § 18 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu goto -
wosci do odbioru przez Inwestora Zastepczego, Zamawiajacy wyznacza nowg date odbioru, ktory zostanie
przeprowadzony w trybie ustalonym w § 181 19.

8  Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone Wady to Zamawiajacemu przystugujg na-
stepujace uprawnienia:
1) jezeli Wady nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia Wad. Wowczas stwierdzone podczas
odbioru Wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia. Po
usunigciu wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagniecie gotowosci do odbioru
i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym w § 18 ust.
3,4 15. Po potwierdzeniu gotowo$ci do odbioru przez Inspektora nadzoru, Zamawiajacy wyzna-
cza nowg date odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 181 19.

b) Zamawiajacy moze zazadac ich usuni¢cia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli Wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zama-
wiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli Wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic
od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo do nalicze-
nia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 24 Umowy oraz do-
magania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkod powstalych na skutek opdznienia.

9  Po usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inwestora zastepczego o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia ter-
minu na dokonanie odbioru usuni¢cia wad. Inwestor zastgpczy sprawdza wykonane roboty, potwierdza na
pismie usunigcie wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zama-
wiajagcym. Odbioru usuni¢cia wad dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajagcego przy
udziale przedstawicieli stron bioracych udzial w odbiorze koncowym. Fakt usunigcia wad zostanie stwier-
dzony w protokole odbioru usuni¢cia wad.

§20

Dodatkowe dokumenty odbiorowe do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.

Oprocz kompletu dokumentéw przygotowanych zgodnie z zapisem § 17 ust. 4151 § 18 ust. 1 Umowy Wyko -
nawca najpdézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowigzany dostarczy¢ komplet dokumentow
wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwo-
lenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w dokumenty musza by¢ spo-
rzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone i1 zaakceptowane przez Inwestora zastgpczego/Inspektoréw Nadzo-
ru.



§21

Re¢kojmia za wady.

1

10

Ustala si¢, ze okres rckojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie:
................ miesigcy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

Bieg okresu rekojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koficowego robot (przedmiotu
Umowy) i uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas
odbioru koncowego robdt (przedmiotu Umowy) wad nadajacych si¢ do usunigcia, od daty zakonczenia od-
bioru koncowego robdt (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢ okres rekojmi za wady wylacznie dla elemen-
tow odebranych bez wad i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementow, na ktorych stwier-
dzono wady, okres rekojmi za wady rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia
wad i uznania za nalezycie wykonane.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytuhu rgkojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie r¢-
kojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wlasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
W wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usungé wady we wlasnym zakresie lub przez strong trzecig na
koszt Wykonawcy — bez utraty praw do rekojmi za wady.

O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rekojmi za wady Zamawiajacy i/lub Uzytkownik
pisemnie zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

Za szkode powstata wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach w przedmio-
cie Umowy ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy.

Ustala si¢, ze w okresie trwania rgkojmi za wady, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady
techniczne z udzialem Wykonawcy, Zamawiajacego, Inwestora zastgpczego/Inspektorow Nadzoru i Uzyt-
kownika obiektu.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rekojmi za wady Wykonawca jest zobowigzany usunaé
w terminie 14 dni chyba, Zze z powoddéw technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy, ktory zostanie
ustalony z Zamawiajacym.

Po usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiado-
mienia Zamawiajgcego i Inwestora zastepczego o usunigciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na
dokonanie odbioru usunig¢cia wad. Inwestor zastepczy sprawdza wykonane roboty, potwierdza na pismie
usunig¢cie wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wezesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajacym.
Odbioru usunigcia wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale Uzytkownika, Inwestora zastepczego i Wyko-
nawcy. Fakt usunig¢cia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia wad.

Przed uptywem okresu rgkojmi za wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu umowy na co
najmniej 14 dni przed koncem okresu rekojmi za wady. Odbioru dokonuje Zamawiajacy przy udziale Uzyt-
kownika, Inwestora zastgpczego i Wykonawcy.

Protokot odbioru przedmiotu umowy na koniec okresu rekojmi za wady bez zastrzezen, jest podstawa do
zwolnienia po uptywie okresu rekojmi za wady pozostatej czgéci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§22

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

1

Zgodnie z przepisem art. 147 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokos$ci
10 % wartosci wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi
kwote: e 7k
(STOWIIE: .ottt ettt et b e et sb e e b e beesb e baesbesseesbesseensens ).

Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie.
Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposdb nastgpujacy:
1) 100 % zabezpieczenia tj.: ........ccovvrrrrrereerennnnns ZE (STOWNIE: ..o )
w formie pieni¢znej, nie pézniej niz w dniu zawarcia Umowy,
2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien publicznych, nie pdzniej niz w dniu zawarcia
Umowy, z podziatem na:
a) 100% zabezpieczenia tj.: ........ccccooevvieerereerennns Zh (STOWNIC ..o )
jako zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z okresem waznos$ci od daty zawarcia umo-
wydo ........oen (termin zakonczenia przedmiotu umowy plus 60 dni),



czenia przedmiotu umowy plus 61 dni)do ................... (termin zakonczenia przedmiotu umo-
wy plus 61 dni plus okres rekojmi za wady).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub porecze-
nia, ktére wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy badz informowania go o zmianach i uzyski-
wania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonaweca jest zobowigzany przed podpisaniem kazdego aneksu
do umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjg¢cia przez Gwaranta i jego akceptacje wprowadzonych zmian,
badz wnie$¢ nowe zabezpieczenie. Niedopetnienie tego obowiazku stanowi razace naruszenie warunkow
Umowy.

Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany, w terminie 30

dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a pozostata cz¢$c¢, tj.: 30 %, po

uplywie okresu r¢kojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za wady j.w. zostanie dokona-
ne najpozniej 15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad nadajacych si¢ do usunig-

cia, zwalnianie zabezpieczenia bgdzie przebiegato w sposdb nastgpujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w pieniadzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunig¢cia wad i
uznania catego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia
okresu rekojmi za wady, tj pozostalej czesci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpdzniej 15-
ego dnia po uptywie okresu rekojmi za wady ostatniego elementu,

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien publicz-
nych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w petnej wysoko$ci do czasu proto-
kolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad, a po usunigciu wad odpowiednio uzupehié zabezpieczenie
okresu rekojmi za wady (terminy, zakres).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwolni
je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym beda one prze-
chowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto
Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny rodzaj do-
puszczony Prawem zamowien publicznych.

W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem Protokotu odbioru koncowego robot (przed-
miotu Umowy), z formy pieni¢znej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zaméwien publicznych, Wyko-
nawca zobowigzany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu r¢kojmi za wady w wysokosci
i na okres obowigzywania okre§lony w ust. 3 pkt 2 lit. b.

§23

Faktury.

1

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 platne bedzie czgSciami i rozliczane begdzie na podsta-
wie czesciowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawce zgodnych z potwierdzonymi przez Inspek-
torow Nadzoru ,,Protokotami cze¢§ciowego wykonania robot” zatagczanymi kazdorazowo do faktur czescio-
wych za wykonane Roboty.

Fakturowanie odbywac si¢ bedzie w uktadzie zgodnym z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo finan-
sowym, nie cze$ciej niz raz w miesigcu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ czgstsze fakturowa-
nie.

Protokoty czesciowego wykonania robot sporzadzane beda na podstawie Ksiggi obmiarow prowadzonej
przez Wykonawce, a ujmujacej obmiary wykonanych Robo6t dokonywane przez Wykonawceg w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru. Wystawienie przez Wykonawce Protokolu czgsciowego wykonania robot nie moze
by¢ uznane jako odbior tej czgsci robdt przez Zamawiajgcego, ma jedynie na celu umozliwienie dokonania
ptatnosci przejsciowej na rzecz Wykonawcy.

Do momentu odbioru koncowego przedmiotu Umowy suma faktur cz¢§ciowych, o ktéorych mowa w ust 1,
nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust 1 Umowy.

Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakonczeniu i odebraniu
wszystkich robdt objetych niniejsza Umowa i podpisaniu Protokotu odbioru koncowego robot (przedmiotu
Umowy) na podstawie potwierdzonego przez Inspektoréw Nadzoru ,,Protokotu koncowego wykonania ro-
bot” stanowiacego rozliczenie wykonanych robot.
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W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢ do usuni¢-
cia, zaptata faktury koncowej zostanie, wedtug wyboru Zamawiajacego, wstrzymana do czasu skutecznego
usunigcia wad 1 uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badZz zostanie dokonana pod warun-
kiem wptaty na konto depozytowe Zamawiajacego kwoty stanowigcej rownowarto$é kosztu usunigcia wad,
obliczonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Kwota ta zostanie zwro-
cona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad i uznania przed-
miotu Umowy za nalezycie wykonany.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadajacych si¢ do usunigcia, ktore jednak nie uniemoz-
liwiaja uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcemu przystuguje prawo obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy. Obnizenie wynagrodzenia bgdzie szacowane przez Zamawiajgcego i Inwesto-
ra zastgpczego indywidualnie w kazdym przypadku z uwagi na trwalo$¢, estetyke oraz warto$¢ uzytkowa
wadliwie wykonanych elementow.

Wykonawca zobowigzany jest regulowaé terminowo swoje zobowigzania wobec Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do dor¢czenia Zamawiajacemu do kazdej sktadanej faktury pisemnych
oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw bioracych udziat w realizacji zadania o tacznej
kwocie ich wierzytelnosci w zwiazku z realizacjg zadania wraz z terminami wymagalnosci oraz o otrzyma-
niu przez nich zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodow zaplaty, a w przy-
padku niedotrzymania terminu zaptaty okreslonego w umowie z podwykonawcami i dalszymi podwyko-
nawcami, o otrzymaniu naleznych im odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty.

W przypadku niedostarczenia wszystkich o§wiadczen i dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9 Zama-
wiajacy wstrzymuje zaplate faktury Wykonawcey do czasu dostarczenia tych dokumentéw bez prawa zada-
nia przez Wykonawce odsetek z tego tytutu.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce lub dal-
szego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wy-
magalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart za-
akceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ushugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przed-
lozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 11, Zamawiajacy informuje pisemnie o tym fakcie Wykonawce, ktory w terminie 7 dni
od dnia dorgczenia tej informacji moze zglosi¢ Zamawiajgcemu pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bez-
posredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeze-
li Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko-
$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 11, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W przypadku braku zaptaty lub nieterminowe;j zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dal-
szym podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie naliczat Wykonawcy kary umowne, zgodnie z § 24 niniejszej
Umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, o ktérych mowa w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz
5% warto$ci Umowy okreslonej w § 3 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Za-
mawiajacego z winy Wykonawcy.
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Warunkiem wyptaty catego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie przedstawienie przez Wykonaw -
c¢ do faktury koncowej pisemnych o$wiadczen wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
bioracych udzial w realizacji zadania stwierdzajacych, iz nastapito wygasnigcie wszelkich roszczen pomig-
dzy Wykonawcg a podwykonawcami i1 dalszymi podwykonawcami z tytutu zawartych uméw o podwyko-
nawstwo wraz z rozliczeniem wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz
przedstawienie wszystkich dowodow zaptaty.

W sytuacji, jezeli w zwigzku z ustalonymi w umowach o podwykonawstwo terminami ptatno$ci przedsta-
wienie wszystkich o$wiadczen i dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 19, nie bedzie mozliwe, Wyko-
nawca zobowigzany jest przedstawié¢ pisemne o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
z rozliczeniem naleznego im wynagrodzenia i laczng ostateczng kwotg ich wierzytelno$ci w zwiazku z re-
alizacja zadania wraz z terminami wymagalnos$ci i deklaracjami, ze zaplata wskazanych kwot spowoduje
wygasniecie roszczen z tytutu zawartych umow o podwykonawstwo.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 20, Zamawiajacy bedzie mogt:

1) =zatrzymaé Wykonawcy z faktury koficowej zaptate wynagrodzenia do wysokosci lacznej ostatecznej
kwoty wierzytelnosci podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wynikajacej z o§wiadczen, o ktd-
rych mowa w ust. 20, do czasu ich uregulowania przez Wykonawce i podwykonawcow, bez prawa za-
dania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu. Kwoty te zostang zwolnione niezwtocznie po przedsta-
wieniu przez Wykonawce o§wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw o wygasnigciu
wszelkich roszczen pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, albo

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wyso-
kosci kwot wynikajacych z o§wiadczen, o ktorych mowa w ust. 20, albo

3) zlozyé¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szego podwykonawcy wynikajaca z oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 20, w przypadku istnienia za-
sadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptat-
nos¢ si¢ nalezy.

Jednoczesnie Strony zgodnie postanawiaja, iz zaptata faktur koncowych, badz przekazanie naleznych Wy-
konawcy kwot bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz ztozenie do depozytu sa-
dowego kwot potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgod-
nie z ust. 20, stanowi¢ bedzie ostateczne rozliczenie pomigdzy Stronami niniejszej Umowy oraz wygasnie -
cie wszelkich roszczen zwiazanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem roszczen z tytutu re-
kojmi za wady przystlugujacych Zamawiajacemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot zabezpieczen nalezy-
tego wykonania umowy, w przypadku gdy zwrot taki bedzie nalezny.

W imieniu Zamawiajacego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyptaty dokonuje In-
westor Zastepczy. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i kompletne dokumenty rozliczeniowe
wraz z fakturami i dokumentami podwykonawcow i dalszych podwykonawcow Inwestorowi Zastgpczemu,
ktéry w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiajacemu w celu doko-
nania zaptaty Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu sg niepra-
widlowo sporzadzone, nickompletne lub zawierajg bledy, Inwestor Zastgpczy zwraca je Wykonawcy do po-
prawy z powiadomieniem na piSmie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentow zobowig-
zany jest ponownie ztozy¢ je u Inwestora zastgpczego w celu weryfikacji zgodnie z procedura, o ktorej
mowa w zdaniach poprzednich.

Zaptata wynagrodzenia, nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez Wykonaw-
c¢ na wystawionej fakturze, w terminie 30 dni od dnia dor¢czenia Zamawiajagcemu kompletnej, sprawdzo-
nej i opisanej przez Inwestora Zastepczego faktury VAT. Za dzien zaptaty nalezno$ci uwaza si¢ date ztoze-
nia w banku przez Zamawiajacego polecenia przelewu.

Faktury VAT nalezy adresowa¢ na Zamawiajacego tj. Gming Walbrzych, pl. Magistracki 1, 58-300 Wat-
brzych, NIP 886-25-84-003.

§24

Kary umowne i odszkodowania.

1

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi od-

powiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust.1

niniejszej Umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca — w wysokos$ci
15 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,



(9]

~N

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

za opoOznienie rozpoczecia Robdt — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy

dzien opodznienia po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

za opdznienie w wykonaniu Robot bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodze-

nia umownego netto okre§lonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien opdznienia, po bez-

skutecznym uplywie terminu okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

za opdznienie w usunig¢ciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie re-

kojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umo-

wy za kazdy dzien opdznienia, liczac od uptywu ustalonego terminu usuni¢cia wad,

za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwy-

konawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez Wykonawce Zama-

wiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, w przypadku

jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i

ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopi¢ zawartej umowy — w

wysokosci 100 % kwoty wynagrodzenia brutto dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wyni-

kajacej z tej umowy i ewentualnych odsetek z tytutu nieterminowej zaplaty za okres od terminu kiedy
niezaptacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary.

za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu zmiany umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzedlozenie przez Wykonawce

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo,

w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu kopie

zmiany zawartej Umowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — w wy-
sokosci 500,00 zt (stownie: pigéset zlotych) za kazdy taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwigkszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
—w wysokosci 100 % kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dal-
szego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy i ewentualnych odsetek z tytutu nieter-
minowej zaptaty zwigkszonego wynagrodzenia za okres od terminu kiedy niezaptacona naleznosc¢
stala si¢ wymagalna do daty naliczenia kary.

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 500,00 zt

(stownie: piec¢set ztotych) za kazdy taki przypadek.

za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 100 %

naleznej niezaplaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty wynagrodzenia brutto

wraz z odsetkami z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy niezaptacona nalezno$¢
stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary,

za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci

100 % kwoty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy nieterminowo zaptaco-

na nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zaplaty,

za nierozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca na zadanie Zamawiajacego,

o ktorym mowa w § 13 ust. 19 —w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §

3 ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku opoznienia rozpoczecia Robdt powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w terminie 7
dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy.

Z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegodlnionych w artyku -
le 145 Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z ty-
tutu wykonania czgsci Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkod, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia od-
szkodowania uzupehiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkdd, na zasadach ogdlnych.

Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Strony nie beda ponosily odpowiedzialnosci za czgéciowe lub calkowite niewywiazanie si¢ z Umowy spo-
wodowane przypadkami Sity wyzsze;j.

§ 25

Odpowiedzialnos¢.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dziataniami lub zaniechaniami oséb i pod-
miotoéw, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢, a w szczegolnoscei:

1



1) za odpowiednie wykonanie Robot, wykorzystane materiaty, przyjete technologie, metody realizacji in-
westycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci wykonywanych na Terenie budowy,

2) zauszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisoOw prawa, stan-
dardow i norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru,

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Robdt naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw pa-
tentowych i innych praw wlasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz
za wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

5) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu Budowy, materiatow,
maszyn i urzgdzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

6) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstana na skutek zastrzezen wiasciwych organow nadzoru
lub urzedéw ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Pan-
stwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru Technicznego), ktorych po-
zwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji, urzadzen lub zastrzezen innych
0s6b trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza Obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjatkiem
tych, ktore dotycza praw do posiadania nieruchomosci, na ktorej realizowany jest obiekt.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru, albo
inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob Robot, materialow, obiektu, instalacji i urzadzen
Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego 1 po uzgodnieniu z
nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe $rodki zmierzajace do wyjasnienia lub usunigcia tych zastrze-
zen, w tym niezwlocznie podja¢ na wlasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania wymagane przez powyzsze or-
gany, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢ i przedlozy¢ potrzebne dokumenty i opracowa-
nia.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniedbania osob, z pomoca ktérych wykonuje przedmiot Umowy,
jak réwniez osob, ktorym wykonanie zobowiazan powierza, jak za wlasne dzieto.

§ 26

Wykonanie Robét odmiennie niz w Projekcie.

1

Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowa¢ zmiany w sposobie realizacji Robot objetych Umowa
inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, albo zastosowaé inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz okreslone w Dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, jezeli zmiany te nie
wplyng na trwato$¢, warto$¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng Obiektu oraz na przedtuzenie terminu wy-
konania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie mogg naruszaé prze-
pisow techniczno-budowlanych, a w szczegdlnosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te
beda pozadane zwlaszcza w przypadku zastosowania surowcow i materialow ekologicznych korzystnych
dla srodowiska.

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego 1 uzyskac jego pi-
semng akceptacje.

Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzeb¢ zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robdt budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane z dokonaniem zmian
w projekcie przez Projektanta.

§27

Zmiana Umowy.

1

Wszelkie zmiany i uzupelienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznos$ci, jedynie w for-
mie pisemnych anekséw podpisanych przez obie strony.

Zakazuje si¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wybo-
ru Wykonawcy, z wyjatkiem dopuszczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkow za-
moéwienia.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo dokonania zmian w zakresie rzeczowo-finansowym robét okreslonym
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.



§28

Zmiana wynagrodzenia.

1

Jezeli Roboty wynikajace z wprowadzanych zmian, zgodnie z postanowieniami § 26 i 27 Umowy, odpo-
wiadaja opisowi pozycji w ofercie Wykonawcy cena jednostkowa okreslona w ofercie, uzywana jest do wy-
liczenia wysoko$ci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych zmian, zgodnie z postanowieniami § 26 i 27, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w ofercie Wykonawcy, Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji Zamawiajacego
ceng jednostkowa tych robot ustalong przy zastosowaniu kalkulacji szczegétowej opisanej w Rozporzadze-
niu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
rob6t budowlanych okres$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.04.130.1389), z uwzglednie-
niem $rednich stawek robocizny, materiatéw, kosztéw posrednich, kosztow zakupu oraz zysku okreslonych
w cennikach ,,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa dolnoslaskiego z kwartatu, w ktorym Wykonawca skta-
dal swoja oferte na wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacego bedzie nieuzasadnio-
na Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wlasnych wyliczeniach. W przypadku rozbiezno$ci sta-
nowisk co do wysokosci ceny w ten sposob ustalonej, strony obowigzane sg do polubownego zatatwienia
sprawy z zachowaniem formy pisemne;.

§ 29

Odstapienie od Umowy.

1

Kazda ze stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okre§lonych w przepi-
sach prawa.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w inte-
resie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym
przypadku moze od Umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o powyzszych oko-
licznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej
naleznego mu z tytutu wykonania czg¢sci Umowy do momentu odstapienia od Umowy.

2) w przypadku opdznienia rozpoczecia Robdt powyzej 30 dni kalendarzowych od daty protokdlarnego
przekazania terenu budowy — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci
uzasadniajacych odstgpienie od Umowy,

3) w przypadku opodznienia realizacji Robot w stosunku do termindéw wskazanych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu okolicznoéci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy,

4) wykonywania przez Wykonawce Robét nie zgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacja projek-
towa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia, oferta Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez Zamawiajacego z Instytu-
cjami wspotfinansujacymi Zadanie — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicz-
nosci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.

Odstapienie od Umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstgpieniem od Umowy z przyczyn lezacych po
zadnej stronie i nie rodzi skutkéw w postaci zobowigzania do zaptaty kary umowne;.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego i Inwestora zastgpczego protokolu inwentaryzacji Robot
wykonanych na dzien odstapienia, w zakresie robot zakonczonych i robot w toku,

2) zabezpieczenia przerwanych Robdt w uzgodnionym niezbgdnym zakresie, na koszt strony, z powodu
ktorej odstapiono od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na Terenie Budowy
jest niezbedne,

4) wezwania Zamawiajacego i Inwestora zastgpczego do dokonania odbioru Roboét wykonanych na dzien
odstgpienia i robot zabezpieczajacych,

5) zwrbcenia Zamawiajacemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét, dziennika budowy, ksiazki obmiaréw,

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym geodezyj-
nej.



Do odbioru robét wykonanych na dzien odstapienia oraz roboét zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
przepisy o odbiorze.

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego oswiadcze-
nia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§30

Postanowienia rézne.

1

Spory powstate na tle realizacji Umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamowien pu-
blicznych i Prawa budowlanego oraz wlasciwe przepisy wykonawcze.

Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
Zataczniki:

1) Zalacznik nr 1: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

2) Zalacznik nr 2: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

3) Zalacznik nr 3: Dokumentacja projektowa.

4) Zatacznik nr 4: Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:




	Harmonogram rzeczowo-finansowy - dokument zawierający opis podziału Robót na elementy, kolejność wy		konywania Robót, czas ich trwania i wartość każdego elementu Robót, z zaznaczeniem następników i 		poprzedników, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji.
	Harmonogram rzeczowo-finansowy.


