

Wałbrzych, dnia 27.02.2018r.

Znak sprawy: BO.271-9/2018

Wszyscy Wykonawcy

Modyfikacja SIWZ


Dotyczy postępowania pn.: Adaptacja infrastruktury sieciowej w placówkach edukacyjnych w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych” Zadanie 2. Stworzenie i wdrożenie rozwiązania dziennika elektronicznego (E-Szkoła)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. Poz. 1579 ze zm.) Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmianie ulega § 18 „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy” pkt 1 umowy.

BYŁO: Wykonawca ustanowił zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% Wynagrodzenia netto określonego w §17 ust. 1. Zabezpieczenie wniesione zostało w formie, zastrzeżonej w art. 148 Ustawy pzp, nie później niż w dniu zawarcia Umowy

ZMIENIONO NA: Wykonawca ustanowił zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% Wynagrodzenia **brutto** określonego w §17 ust. 1. Zabezpieczenie wniesione zostało w formie, zastrzeżonej w art. 148 Ustawy pzp, nie później niż w dniu zawarcia Umowy

Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha

Zygmunt Nowaczyk

Sporz.

A.Wojtczak, tel./fax 74/66 55 155