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Wymoég stosowania specyfikacji technicznych wynika z ustawy z dnia 29.01.2004 r. ,Prawo zamdwien publicznych” (Dz. U. z dnia 23
wrzesnia 2008 r. Nr 171, poz. 1058 art.31. pkt. 1.) i rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Specyfikacje techniczne (ST) wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig opracowania zawierajgce zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw
budowlanych oraz oceny prawidiowosci wykonania poszczegélnych robét. Zawierajg one takze reguly zwigzane z koncepcjg i
obliczaniem kosztéw robét budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania rob6t budowlanych, jak tez technik i metod
budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajgcy moze stanowi¢ w drodze przepiséw ogoéinych lub
szczegotowych. Dotyczy to réwniez robot budowlanych zakoriczonych oraz materiatdéw i elementéw tworzacych te roboty.




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REWALORYZACJA CZESCI ZABYTKOWEGO PARKU W KOMPLEKSIE ZAMKOWO-PARKOWYM ZAMEK KSIAZ W
WALBRZYCHU - ETAP | (OGROD IDY, TARAS WIDOKOWY Z NATURALIZACJA ZBIORNIKA WODNEGO W WALBRZYCHU)

SST-2.00 CPV 45112711-2 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych dla zadania
polegajgcego na rewaloryzacji czesci zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Ksigz w Watbrzychu — etap |
(Ogroéd Idy, Taras widokowy z naturalizacjg zbiornika wodnego) - um. Nr UM/BIW/11/1207/108/157-W/2013 z dnia 26.06.2013.

Specyfikacjg Techniczng jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i rozumieé w odniesieniu
do zlecenia wykonania Roboét (wszystkie branze) opisanych w pkt. 1.2.

1.1 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:
° roboty porzgdkowe,
e niwelacja terenu,
e  zagospodarowanie zielenig
e  montaz elementéw zwigzanych z zagospodarowaniem zielenig

1.3 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

1.3.1 Roboty tymczasowe
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sig¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje:

e  zagospodarowanie placu budowy;
drogi tymczasowe i ewentualne elementy organizacji ruchu drogowego;
ogrodzenie placu budowy;
odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw;
tymczasowe os$wietlenie;
zabezpieczenie drzew i obiektow infrastruktury;
ktadki piesze i tymczasowe wygrodzenia;

e  tymczasowe oznakowanie szlakéw pieszych i drogowych.
Koszty zwigzane z placem budowy i zapleczem nalezg w catosci do Wykonawcy.
Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét.

1.3.2 Prace towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Robét pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t, zostang poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw
odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw
przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg
ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bgedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktow.

Zakres robot pomiarowych obejmuje:

e  sprawdzenie wyznaczenia punktéw wysokosciowych,

e  wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

e  zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb ufatwiajacy

odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e  Zzlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrebie robat,

e  wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia fundamentéw, przewodéw podziemnych,

e  sporzadzenie operatéw bedacych podstawg do obmiaréw robét,

° odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o wszelkich blgdach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub)
reperéw roboczych. Wykonawca uwzgledni takze realizacje prac towarzyszacych, takich, jak: porzgdkowanie miejsca pracy,
utrzymywanie czystosci. Koszty zwigzane z robotami towarzyszacymi, winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach
Przedmiaru Robot.

1.4 Informacje o terenie budowy
Teren opracowania dla projektu czeéci zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Ksigz w Watbrzychu — etap |
(Ogréd Idy, Taras widokowy z naturalizacjg zbiornika wodnego) obejmuje dziatke 41 obreb nr 51 Ksigz.



1.4.1 Organizacja robé6t budowlanych

e Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z pozwoleniem na budowe,
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz decyzjami administracyjnymi
i opracowaniami Srodowiskowymi.

o Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki badar materiatow i jakosci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

e  Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce. Zmiany w zakresie stosowanych materiatéw beda konsultowane z autorami projektu.

1.4.1.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych oraz
innych, niezbednych opracowan i ekspertyz.

1.4.1.2 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegi robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdélnosci:
o  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inwestora harmonogramoéw robot,
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét, przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i koricowych odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzit,
e wyniki robét poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegu robét,
° propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

Ksigega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonywanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarach roboét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru rob6t. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujgce dokumenty:
e  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.4.1.3 Dziatania zwigzane z organizacja prac przed i w trakcie prowadzenia robét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

e  projekt organizacji robot

e  harmonogram terminowo — rzeczowy robét; ewentualnie, na zyczenie Inwestora



° plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
e  program zapewnienia jakosci

1.4.1.4 Zgodno$¢é Robé6t z Dokumentacja Projektowa i ST

Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robét, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznos$ci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczern w dokumentacji, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg

i specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu
robot nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materialéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegly
zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestoéw, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie
do ich tresci i postanowien.

1.4.1.5 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét z
wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek
bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesziosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.4.1.6 Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszystkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu korcowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.1.7 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego Robét a w szczegdinosci:
e  zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,
o  fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inwestorem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot,
e  Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy,
° Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne do
jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe,
° Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przylgczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych do
zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.,
o zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.,
° Wykonawca w ramach umowy ma uprzatngé plac budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do
stanu pierwotnego po zakonczeniu rob6t i likwidacji placu budowy.

1.4.2 Ochrona intereséw os6b trzecich

e  Wykonawca odpowiada za ochroneg istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne znajdujgce sie w
obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

e  Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspéipracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

e  Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca na kazdym etapie prowadzenia robét zobowigzany jest do postepowania zgodnie z zaleceniami zawartymi w
»Raporcie oddzialywania inwestycji na Srodowisko” oraz decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki, zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw oraz wydanych decyzji i opracowarn w zakresie ochrony
$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatar szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.



Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skiadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

e  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

e  mozliwoscig powstania pozaru. Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robét
wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania Robét
Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880);

- stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z
pozniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

- stosowac sige Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z p6zniejszymi zmianami i
aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mys| ustawy wytworcg odpadéw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpadéw tzn. zapewnienia
odpowiednich warunkéw zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc
magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami);

- stosowa¢ sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dziennik
Ustaw Nr 178, poz. 1481); )

- stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw
dostawcéw Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129,
poz. 1108);; Prace wykonywane bedg w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty ucigzliwe ze wzgledu na hatas (takie
jak np. przekucia, rozbiérki, wiercenia, itp) i zapylenie muszg by¢é wykonywane po godzinach urzedowania lub w dni
wolne od pracy, lecz nie diuzej niz do godz. 21.30. Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew i krzewow
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora nadzoru.

1.4.4 Warunki bezpieczeristwa pracy

1.4.4.1 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzagdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i
skiadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry mégtby powstac¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikéw. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osdéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.4.4.2 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Uzycie materiatow, ktére wptywajg na
trwate zmiany $rodowiska lub emitujg promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakornczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) moga by¢ dozwolone pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem
takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego
odpowiednie przepisy.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.4.3 Bezpieczeristwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegéinosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z:

1. Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz.
239); Dziat Dziesiaty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy
oraz o zmianie niektérych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

2. Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

3.  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.). Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z w/w rozporzadzeniem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowej.

1.4.4.4 Ograniczenie obciazen osi pojazdéow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu
Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
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1.4.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wiasny koszt miejsca do magazynowania materiatow, dostep do zaplecza
socjalnego (w tym WC). Zamawiajacy wskaze miejsce poboru wody i energii elektrycznej.

1.4.6 Organizacja ruchu podczas prowadzenia robét budowlanych

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzadku drég dojazdowych do placu budowy oraz
naprawienie wszelkich szkéd, niezwlocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych,
tymczasowych i poza nimi.

Po zakoriczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych dojazdéw i przejsé na teren budowy

1.4.7 Zabezpieczenie terenu budowy - warunki organizacji ruchu zastepczego, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza Terenem budowy w
okresie trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i Przejgcia Robét, a w szczegélnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu
os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Przy robotach Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy i wydzieli — o ile zajdzie taka koniecznosé — strefy niebezpieczne, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

1.5 Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwieri (CPV)
Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajdujg sie w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach
technicznych; spis wszystkich kodéw CPV umieszczono na stronie tytutowej Specyfikacii.

1.6 Okreslenia podstawowe

1. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca jego przydatnos$é do stosowania
w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pozniejszymi
zmianami).

2. Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajgcy fundamenty i dach.

3. Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie, jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych wraz z
usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

4. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnosé wyrobu z PN lub aprobate techniczng
(w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

5. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzkg obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.

6. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzadzona przez Wykonawce.

7. Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robét.

8. Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako nadzér inwestorski dla celow Kontraktu, ktérej petne
nazwisko lub nazwa sg wymienione w Umowie.

9. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona przez Zamawiajgcego do
reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjiami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy (W rozumieniu
Ustawy Prawo Budowlane- Inzynierem okre$la sig Inzyniera - koordynatora).

10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

11. Kontrakt — oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robét, oferte, rysunki oraz dokumenty, jakie
wyliczono w umowie.

12. Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

13. Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

14. Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.

15. Odbidr czesciowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang czesé robét, dla ktorej w
szczegbtowych warunkach umowy zostat przewidziany odrebny termin zakoriczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew
postanowieniom warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

16. Odbior koricowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz ustaleniu koricowego wynagrodzenia
za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

17. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym
procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

18. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

19. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie roboét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

21. Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wg technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz obliczeniem i
podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach pomiarowych.

22. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robot.



23. Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inzyniera ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Whisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera budowlanego.

24. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

25. Rysunki — oznaczajg rysunki wigczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne wydane przez Zamawiajgcego
zgodnie z Kontraktem.

26. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutlowany zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane, wigczony do Kontraktu.

27. Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

28. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakornczenie catosci lub czesci robét budowlanych wraz z
przeprowadzeniem préb koricowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty zakorczenia.

29. Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomigedzy Zamawiajgcym
(Inwestorem) i Wykonawca.

30. Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

31. Wada - jakakolwiek cze$¢ robét budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi lub
innymi dokumentami umowy.

32. Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego.

33. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

34. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub innym dokumentem normatywnym.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzadzen przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inwestora.

Zatwierdzenia pewnych materiatléw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrodta uzyskujg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly
spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzgdzen do robét.

2.2 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialtéw do robét innych, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
skiadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbzniej zmieniony bez zgody Inwestora. Wszelkie zmiany materiatéw oraz ich wiasciwosci w stosunku do projektu wymagaijg
zatwierdzenia przez Nadzor autorski.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robét oraz nie spowoduje uszkodzen substancji zabytkowej. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalenn w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkow zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

o  Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu Robét.

e  Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
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e  Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robot i przewozonych materiatow.

° Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

o  Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

o  Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia Robdt okreslonych zgodnie z Umowg oraz
poleceniami Inspektora nadzoru i do usunigcia wszelkich wad. Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego
harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

e  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robot i naprawi kazdy bigd w usytuowaniu,
poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robét. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatari do Terenu Budowy i do
wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako obszary
robocze.

° Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod
oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmie$ci wszelki Sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie
uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne diuzej Roboty Tymczasowe. Podczas prowadzenia robét
budowlanych i wykonczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie, kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i
zabrudzeniem wszelkie instalacje, urzadzenia, wyposazenie w obszarze prowadzonych robét.

e Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych
zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robét.

e  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

e Polecenia Inspektora nadzoru bgdg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod
grozbg zatrzymania Rob6ét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

e  Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem budowy w
okresie trwania realizacji zadania az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone
robét i za wszelkie materialy oraz urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakoriczenia przez Inwestora).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgstotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okres$lone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1 Pobranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane
i oznaczone, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrédfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
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przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan bedag dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajgce atest a urzgdzenia —
wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST, to takie
materialy i/lub urzagdzenia zostang odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

e  Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

e  Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych
robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

e  Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
na pismie.

e  Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
Obmiary beda prowadzone wg zasad podanych w ,Zaftozeniach do kosztorysowania” zawartych w KNR, KNNR oraz w
odpowiednich Specyfikacjach technicznych.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez $redni
przekroj. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4 Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5 Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIORY

8.1 Procedura przejecia roboét
Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukoriczone zgodnie z Umowag. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
przeprowadzenia n/w odbiorow:
e odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbidr czgsciowy,
odbior koricowy,
odbidr po okresie rekojmi,
odbior ostateczny — pogwarancyjny.

8.2 Odbiér robét zanikajgqcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbiér robét dokonuje Inspektora Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystgpieniu rob6t
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, a postep prac uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor nadzoru ma prawo
nakaza¢ Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementéw na koszt Wykonawcy.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robét.

Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy dokona odbioru czesci robét, ktére Wykonawca zamierza rozliczy¢ osobng faktura.
Inspektor Nadzoru uzgodni z Wykonawcg zakres odbioru i jego termin. Odbiér polega¢ bedzie na stwierdzeniu prawidtowosci
wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczace odbieranego zakresu spisane zostang w protokole odbioru czesciowego. Podpisany
przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokét czgSciowego odbioru robét stanowi podstawe do wystawienia faktury przejsciowe;.
Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.
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8.4 Odbior koricowy roboét

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy  z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia,
Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbiorowe.

O terminie rozpoczecia czynnosci odbiorowych Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce. W przypadku stwierdzenia, ze pomimo
zgloszenia roboty nie zostaly zakofczone, Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o odmowie rozpoczecia czynnosci
odbiorowych. Odbiér robét polegaé bedzie na poréwnaniu zakresu wykonanych prac z zakresem umownym oraz odbiorze jako$ciowym
tych prac.

Odbioru kofcowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Nadzoru Autorskiego oraz Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z przedmiarem robét i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru koricowego, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegéinych
elementach konstrukcyjnych i wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

W trakcie trwania czynnosci odbiorowych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty dotyczace zastosowanych materiatow
budowlanych. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego.

8.4.1 Odbiér jakosciowy

Odbiér jakosciowy prac nastgpi w oparciu o szczegétowe specyfikacja techniczne, obowigzujgce normy budowlane (a w przypadku ich
braku w oparciu o karty technologiczne producentéw materiatéw i urzadzen) okreslajgce spos6b wykonywania prac oraz dopuszczalne
tolerancje i odchyiki. W przypadku stwierdzenia usterek lub odstepstw, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy termin ich usuniecia. W
przypadku nie usunigcia przez Wykonawce usterek i odstepstw w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbiorowe i
rozpocznie odbiér po ponownym zgtoszeniu zakoniczenia robét przez Wykonawce (wéwczas data ponownego zgtoszenia traktowana
bedzie jako termin zakoriczenia robét) lub tez zgodnie z umowg poleci usunigcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

8.4.2 Odbior ilosciowy

Odbior ilosciowy robét bedzie podstawg do ustalenia wartosci zrealizowanych przez Wykonawce prac. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu ksigzke obmiaru robét. Po jej sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, Wykonawca na podstawie ksigzki obmiaru sporzgdzi
kosztorys powykonawczy. Sprawdzony i zatwierdzony kosztorys powykonawczy bedzie podstawg do wystawienia faktury.

8.5 Odbiér po okresie rekojmi

Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie rekojmi.

Przed uptynigciem okresu rekojmi, Zamawiajgcy zorganizuje i przeprowadzi odbior ,po okresie rekojmi”. Zastrzezenia i uwagi wynikie w
trakcie odbioru zostang spisane w ,Protokole odbioru po okresie rekojmi”. Wykonawca usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w
protokole. Odbiér prac usterkowych odbedzie sie na zasadach okreslonych w punkcie 8.4.

8.6 Odbior ostateczny — pogwarancyjny
Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancji. Przebieg odbioru odbedzie sie na zasadach zawartych w punkcie 8.4.

8.7 Dokumenty do odbioru koricowego rob6t
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koricowego robét sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami zatwierdzonymi przez autoréw,
o  specyfikacje techniczne,
e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru oraz autoréw projektu, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,
atesty, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczernstwa
opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalgczonych do dokumentow
odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,
e  sprawozdanie techniczne,
i inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

e  zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

e  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
e uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robét,

e date rozpoczecia i zakoriczenia robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogoine

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegélnione w przedmiarze, w szczegolnosci rozbiérki, winny by¢ rozliczane wg obmiaréw i
ich rzeczywistego zakresu, w obecnos$ci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robét.
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Roboty towarzyszace i tymczasowe niewyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogélnych Wykonawcy i nie
podlegajg obmiarowi. Platno$¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robét okreslong w wycenionym
Przedmiarze Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej Roboty w Specyfikacjach i Dokumentacji Projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i

demontaz na stanowisku pracy),

o  koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Rob6t, koszty robét towarzyszacych i tymczasowych nie
wyszczegoélnionych w przedmiarze, koszty projektéw uzupetniajgcych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,
wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
obstuge geodezyjng,
wywoz odpadow,
przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,
zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie
realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w Wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja kosztorysowg. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwosé rozliczenia robét etapami, na podstawie faktur przejSciowych. Dopuszcza sie wystawienie jednej
faktury przejsciowej (dotyczacej robét budowlanych, elektrycznych) miesiecznie. Kazda faktura wystawiona zostanie po
sporzadzeniu i podpisaniu przez Wykonawce i Zamawiajgcego protokotu odbioru (czgSciowego) robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotluje sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac
jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacja, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robét okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien
na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami tych norm i przepiséw, a w szczegélnosci:

e  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami.

° Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003 poz. 717) wraz z
pézniejszymi zmianami.

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz. 1086) wraz z pézniejszymi
zmianami.

e Dz. U.z2002r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

° Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich sytuowanie z p6zn. Zmianami.

° Dz. U. Nr 82, p6z, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

e Dz U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z p6ézn. Zmianami
tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086.

° Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

e Dz. U. Nr62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

° Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

e Dz.U.z2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

° Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych.

e Dz.U nr62/2001 poz. 627 z p6zn. zmianami — ustawa Prawo ochrony $rodowiska.

e  Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie
dopuszczalnych wartosci stezen substancji zaniemczysz-czajacych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

e  Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).

e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz ZUDP.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw
okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REWALORYZACJA CZE,éQI ZABYTKOWEGO PARKU W KOMPLEKSIE ZAMKOWO-PARKOWYM ZAMEK KSIAZ W
WALBRZYCHU - ETAP | (OGROD IDY, TARAS WIDOKOWY Z NATURALIZACJA ZBIORNIKA WODNEGO W WALBRZYCHU)

SST-Z.01 CPV 45112711-2 ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych norm i przepiséw zwigzanych z robotami budowlanymi szaty
roslinnej dla zadania polegajgcego na: Rewaloryzacja czesci zabytkowego parku w kompleksie Zamkowo-
Parkowym Zamek Ksiaz W Watbrzychu - Etap | (Ogréd Idy, Taras Widokowy z naturalizacja zbiornika wodnego
w Watbrzychu)

1.1. ZAKRES STOSOWANIA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie mozna stosowac przy wykonawstwie robét budowlanych dla obiektu wymienionego w pkt. 1. Stosowanie
podanych normm i przepiséw nie moze by¢ sprzeczne z jakimikolwiek innymi, obowigzujagcymi w chwili prowadzenia robét, normami i
przepisami.

1.2. ZAKRES ROBOT

o Usunigcie Zieleni - Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, likwidacja podrostu, krzewéw i zywoplotéw, wywozenie diuzyc,
karpiny i gatgzi, przesadzanie drzew liSciastych i iglastych

o Urzadzenie zieleni - Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby, sadzenie drzew i krzewoéw, zaktadanie trawnikow i kwietnikéw,
roboty pielegnacyjne drzew, krzewoéw, trawnikéw i kwietnikéw w okresie gwarancyjnym

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

o Wszystkie roboty w zakresie usunigcia zieleni oraz urzadzenia zieleni nalezy wykonywaé zgodnie z projektami wykonawczymi
dotyczacymi odpowiedniego rodzaju rob6t. W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w
zastosowanych rozwigzaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowigzek powiadamiania (w formie wcze$niej uzgodnionej) Projektanta
i Inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zgdanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

o Projekty uzupetniajgce opracowane przez Wykonawce lub firmy wspétpracujace podlegajg bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu
przez projektanta zieleni pod rygorem niewaznosci.

3. MATERIALY

3.1. Wymagania ogolne:

Materiat szkotkarski roslin ozdobnych przeznaczony do sadzenia musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej i odpowiada¢ okreslonym w zaleceniach wymaganiom. Rosliny powinny byé zdrewniate, zahartowane oraz
prawidiowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i diugosci pedéw, a
takze réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje migedzy pniem i korong oraz
miedzy podkiadka a dobrze z nig zrosnietg czescig szlachetng. Materiat musi byé zdrowy, bez $ladéw zerowania szkodnikéw,
uszkodzer mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podkiadki ponizej
miejsca szczepienia. System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztaicony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany
i wieku rosliny. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnigta i odpowiednio duza w zaleznosci od gatunku, odmiany i wieku
rosliny. Bryly roslin balotowanych korzeniowe powinny by¢ zabezpieczone tkaning, rozkiadajgcy sie najpézniej w ciagu péttora roku po
posadzeniu, nie majgca ujemnego wplywu na wzrost roslin. Rosliny pojemnikowe powinny posiada¢ silnie przerosnietg bryle
korzeniowg i by¢ uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Roslina musi rosngé w pojemniku
minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wigcej niz dwa sezony. Drzewa i krzewy nie mogg by¢ produkowane w pojemnikach
azurowych. Ponadto rosliny pojemnikowe powinny odpowiadaé wszystkim wyzej wymienionym wymaganiom. W ofertach, na etykietach,
listach przewozowych itd. dotyczacych roslin pojemnikowych nalezy poda¢ pojemnosé i rodzaj pojemnika. Rosliny musza byé za
kazdym razem szkétkowanie w rozstawie umozliwiajacej odpowiednie wyksztatcenie korony. Wiek jest parametrem opisujacym rosling
tylko w odniesieniu do roslin mtodych. Materiat dorosty to materiat odpowiednio uformowany, ktéry jest przeznaczony do wysadzania na
miejsce state. Materiat dorosly opisywany jest poprzez podanie dtugosci pedéw oraz liczby szkétkowan (przesadzen w szkoéice). Przy
ro$linach z bryla podaje sie te informacje opisowo, przy pojemnikach objeto$¢ pojemnika. Ponadto podawana jest klasyfikacja
jakosciowa krzewdw (patrz normy szczegétowe np. lekki krzew, forma naturalna itp.). Krzewy (drzewa) ciezkie sg odpowiednikiem
uzywanej w Europie Zachodniej nazwy krzewy (drzewa) soliterowe.

3.2. Wymagania szczegétowe

3.2.1. Rosliny lisciaste — drzewa, krzewy i ich formy pienne

Krzewy - muszg by¢ minimum dwa razy szkétkowanie i mie¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy giéwne z typowymi dla odmiany
rozgatezieniami.

Krzewy pienne - muszg miec pien i korone zlozong z minimum 3 pedéw. Szyjka korzeniowa, podktadki do szczepienia nie moze
wykazywac zadnych istotnych skrzywien.

Drzewa pienne - Rosliny muszg mie¢ uformowany pien i korone typowga dla gatunku badz odmiany.

Pnacza i rosliny czepne - Muszg mie¢ minimum 2 silne pedy. Muszg byé palikowane.

3.2.2. Rosliny iglaste

Rosliny muszg by¢, co 2-3 lata przesadzane. Sprzedaje sie je w pojemnikach lub z brylg korzeniowa. Barwa igiet musi byé typowa dla
odmiany. Prosto rosngce gatunki i formy muszg by¢ sprzedawane z przewodnikiem, z wyjatkiem taksonéw naturalnie
wieloprzewodnikowych np. Taxus. Rosliny musza by¢ w petni rozgatezione. Odstgpy miedzy okétkami jak réwniez przyrost z ostatniego
roku muszg by¢ proporcjonalne do wielkosci catej rosliny. Rosliny zywoptotowe muszg by¢ w czasie produkgji regularnie ciete, od dotu
rozgatezione.
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4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

4.1. Realizacja projektu gospodarki drzewostanem - usuniecie drzew i krzewéw wskazanych do usuniecia w projekcie

gospodarki drzewostanem, oczyszczenie terenu:

o Przed przystapieniem do prac nalezy z wyprzedzeniem poinformowac mieszkancéw o terminie wykonywanych prac.

o Drzewa i krzewy usuwamy wraz z karpg, a nastepnie zasypujemy dét po karpie i zageszczamy. Nalezy wykorzysta¢ ziemie z
wykopow i zebrania warstwy urodzajnej, magazynowang na terenie parku.

o Drzewa nalezy usung¢ dostosowujgc metode $cinki do wymiaréw drzewa, warunkéw otoczenia i wymogow bezpieczenstwa

o Zaleca sie zamkniecie parku dla uzytkownikéw w okresie prowadzenia prac porzgdkowych w drzewostanie. W przypadku
prowadzenia prac w obiekcie otwartym, teren prowadzenia prac nalezy wygrodzi¢ wygrodzeniem stalym (ptotki przenosne
oznaczone kolorem czerwonym i biatym). Nie dopuszcza sie zastosowania wylacznie tasmy.

o Drzewa o duzych rozmiarach w sasiedztwie infrastruktury, budynkéw i drzew do adaptacji, usuwaé metoda $cinki sekcyjnej, metoda
alpinistyczna.

o Na terenach w bliskim sgsiedztwie czynnych sieci podziemnych nalezy zachowaé szczegdlna ostrozno$¢ przy usuwaniu karp i
zastosowac w razie koniecznosci karczowanie reczne lub zrezygnowac z karczowania i wykona¢ frezowanie pnia min 10cm ponizej
powierzchni gruntu.

o Po frezowaniu pni nalezy dostosowac ukiad nasadzen do pozostawionych karp wg wskazan projektanta.

Nalezy uwzgledni¢ nastepujace prace:

o Sciecie drzewa - obcigcie wierzcholka i gatezi,

Odciggniecie gatezi i ufozenie ich w stosy,

Przetoczenie diuzyc lub sekcji pni,

Wywoz gatezi i drewna odpadowego lub zrgbkowanie na miejscu i zmagazynowanie zragbkéw do pézniejszego wykorzystanie przy
zabezpieczaniu drzew,

W czasie prac budowlanych, usunigcie karp, wywo6z karp na wysypisko,

Uprzatniecie terenu - Wymagany jest nadzér na powyzszymi robotami ze strony wykonawcy przez kierownika robét posiadajgcego
uprawnienia w zakresie pielegnacji i leczenia drzew PTCHD lub MTUIOD lub inspektora nadzoru terenéw zieleni NOT/SITO.
Personel powinien posiadac przeszkolenie w zakresie obstugi pilarek spalinowych i praktyczne przygotowanie do zawodu.

[olelNe]
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4.2. Realizacja projektu gospodarki drzewostanem polegajaca na wykonaniu zabiegéw pielegnacyjnych w drzewostanie, w
czasie rewaloryzacji

Nalezy uwzgledni¢ nastepujace zabiegi pielegnacyjny:

o ciecie sanitarne suszu,

ciecie gatezi ocierajgcych sie i kolidujgcych,

ciecie - formowanie korony,

skrécenie lub dociecie gatezi, konaru lub pnia, docigcie czopéw (kikutow gatezi),

oczyszczenie nasady z gromadzgcego sie materiatu organicznego,

usuniecie podrostu drzew w sasiedztwie, usuniecie odrostéw,

zabezpieczenie ran i ubytkéw powierzchniowych, zabezpieczenie rozlegtych ubytkéw powierzchniowych,

o zabezpieczenie ubytkéw wglebnych, zabezpieczenie rozlegtych ubytkéw wgtebnych,

Wymagany jest nadzér na powyzszymi robotami ze strony wykonawcy przez kierownika robét posiadajgcego uprawnienia w zakresie
pielegnacji i leczenia drzew PTCHD lub MTUIOD lub inspektora nadzoru terenéw zieleni NOT/SITO. Personel powinien posiadac
przeszkolenie w zakresie obstugi pilarek spalinowych i praktyczne przygotowanie do zawodu. Zabiegi nalezy wykonywaé¢ wg
standardéw i technologii PTChD lub MTUIOD. Zaleca sie uzycie preparatu stosownego przeciwgrzybicznego np. Dendromal do
zabezpieczania ran i ubytkéw swiezych.
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4.3. Przygotowanie podioza przed posadzeniem drzew i krzewéw; Prace agrotechniczne - porzadkowe i przygotowawcze -
roboty w zakresie oczyszczania terenu oraz roboty w zakresie ksztattowania terenu parku wraz z pracami agrotechnicznymi
Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce prace:

o uprzatniecie i wywdz pozostatosci typu: gruz, kamienie, prety, ptyty chodnikowe, cegly itp.; wywo6z powinien nastgpi¢ nie pézniej niz
w dniu wykonywania prac;

Usuniecie wszystkich chwastéw i uprzatniecie terenu; wywéz powinien nastgpi¢ nie pézniej niz w dniu wykonywania prac;

o Mechaniczne spulchnienie gleby przez orke glebogryzarky itp., staranne wyréwnanie powierzchni gleby;

o Korekta powierzchni terenu z zachowaniem docelowym uksztattowaniem powierzchni.

(o]

4.4. Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe z wymiang gleby rodzimej warstwa ziemi o grub. 20 cm (lub wg zalecen w
projekcie)

o Zebranie nadmiaru ziemi do poziomu 20 cm ponizej docelowego poziomu kwietnika

o Rozrzucenie 18 cm warstwy ziemi zyznej (lub jak w projekcie)

o Wymodelowanie kwietnika z wyrownaniem powierzchni grabiami.

4.5. Wykonanie obsadzen
4.5.1. Materiat roslinny

Drzewa

o Materiat roslinny powinien spetnia¢ wszystkie kryteria ogdlne i szczegétowe zalecane przez ZSP. Musi byé wyréwnany pod
wzgledem wysokosci, ksztattow koron i obwodéw pni;

o Drzewa powinny by¢ zgodne w wygladzie z odmiang, posiada¢ prosty pien i wyraznie uformowang korone oraz prawidiowo
rozwiniety system korzeniowy w stosunku do wielkosci i odmiany. Ponadto drzewa powinny by¢é w dobrej kondycji zdrowotnej bez
ubytkéw i otar¢ kory, z zabliznionymi ranami po formowaniu korony, bez oznak choréb grzybowych i szkodnikéw;

o Drzewa muszg by¢ dostarczone w pojemnikach lub balotach, w/g zaleconych w projekcie rozmiaréw minimalnych lub wieksze, z
prawidiowo uksztaitowang bryig korzeniowa, proporcjonaing do wielkosci drzewa.

o Materiat roslinny musi zosta¢ przed posadzeniem protokolarnie zaakceptowany przez autoréw projektu.

Krzewy

o Materiat roslinny powinien spetnia¢ wszystkie kryteria ogéine i szczegétowe zalecane przez ZSP. Materiat roslinny w ramach
gatunku i odmiany powinien byé wyréwnany pod wzgledem wielko$ci i ksztattu;
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o Krzewy powinny by¢ zgodne w wygladzie z odmiang, posiada¢ prawidiowo rozwiniety systemem korzeniowy w stosunku do
wielkosci krzewu i odmiany. Ponadto krzewy powinny by¢ w dobrej kondycji zdrowotnej;

o Krzewy powinny by¢ dostarczone w pojemnikach, w/g zaleconych w projekcie rozmiaréw minimalnych lub wieksze, z prawidiowo
uksztattowang bryig korzeniowa.

o Materiat roslinny musi zostac przed posadzeniem protokolarnie zaakceptowany przez autoréw projektu.

4.5.2. Sadzenie

Sadzenie drzew powinno odbywac si¢ w chtodne, wilgotne dni. Podczas sadzenia nalezy uwzglednié nastgpujgce prace:

o Zakup i transport drzew na miejsce sadzenia (z uwzglednieniem zabezpieczenia roslin w okresie poprzedzajacym sadzenie - przed
wysuszaniem, przegrzaniem lub zmarznigciem i uszkodzeniami mechanicznymi);

o Zastosowanie materiatu o parametrach zawartych w projekcie zieleni lub wigkszych.

o Korekta powierzchni terenu z zachowaniem wskazan zawartych w projekcie w zakresie uksztattowania powierzchni. Przygotowanie
dotéw do nasadzen drzew - zgodnie z projektem (dostosowanie wielkosci dotow do wielkosci bryly korzeniowej drzew— doty musza
by¢ przynajmniej 30-40 cm glebsze i przynajmniej 30-40 cm z kazdej strony szersze w stosunku do wielkosci bryty korzeniowej
drzew);

o Spulchnienie wnetrza dotéw przeznaczonych do nasadzen drzew, zaprawienie ziemig zyzng, a nastepnie podlanie;

o Przygotowanie materiatu roslinnego przed posadzeniem: nawodnienie drzew oraz, o ile wystapi taka koniecznos¢, rozluznienie ich
przero$nigtego, zbyt zageszczonego systemu korzeniowego;

o Umieszczenie drzew w dotach oraz przysypanie drzew ziemig zyzng do poziomu, na jakim rosty w szkéice zakiadajac, ze poziom
terenu ma znajdowac sie 7 cm ponizej poziomu trawnika lub rabaty;

o Docisnigcie ziemi wokét drzew;

o Wykonanie miski o $rednicy 70 - 80 cm wokét drzewa sadzonego w trawniku lub rabacie z wysciétkowaniem misy 5 cm warstwa kory
przekompostowanej.

o Obfite podlanie drzewa - min. 501 wody pod kazde drzewo; llos¢ wody nalezy dostosowaé do wielkosci drzewa i jego bryly
korzeniowej. Przy drzewach starszych nalezy drzewa ,zala¢” wodg przez 24 godziny, aby zostaly usuniete wszystkie kieszenie
powietrzne wokot bryty.

o Uporzadkowanie miejsca pracy, rozplanowanie ziemi urodzajnej z uformowaniem terenu zgodnie z opisanym w projekcie zielenie
ksztattem klombu, zgodnym z historycznym uksztattowaniem terenu.

o Wykonanie cig¢ pielegnacyjnych i korekcyjnych, zgodnie ze standardami PTCHD dostosowanych do gatunku, po posadzeniu,
(wliczone w jednokrotne w roku cigcia pielegnacyjne), przez osobe z uprawnieniami PTCHD lub MTUIiOD

o Wywoz zanieczyszczen.

Autorzy zastrzegajg koniecznos¢ akceptaciji i odbioru przez giéwnego projektanta i inspektora nadzoru kazdorazowo, robét zakrytych:

akceptacja materialy roslinnego, skiadu mieszanki glebowej, wielkosci i zaprawienia dotéw pod roéliny, zatozenia drenu, wykonania

nasadzen, wykonania cie¢ po posadzeniu.

4.5.3. Palikowanie drzew i zaktadanie odciggéw i oston

o Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce prace:

Ustabilizowanie drzew za pomocg 4szt. palikéw impregnowanych ci$nieniowo (o wymiarach: wysoko$é — 250cm, $rednica — 6-8cm);

Paliki nalezy wkopa¢ w podioze na gtebokos$¢ 0,5 m;

Paliki powinny by¢ wbite poza bryte korzeniowg drzewa (ok. 0,5m-0,7 od pnia drzewa)

Zamocowanie kotew poprzecznych do 4 szt. palikéw — tak, aby calo$¢ tworzyta stabilng konstrukcje; gérna cze$é pala nachylona

w kierunku drzewa;

Paliki nalezy przymocowac do drzew za pomocg elastycznej tasmy do drzew w ciemnym kolorze;

Dopuszcza sig rowniez umieszczenie pali przed zasypaniem bryly korzeniowej, aby umknac uszkodzenia rur nawadniajgcych i bryty

korzeniowej, jezeli rozmiar bryly na to wskazuje. Metode nalezy dostosowa¢ do wymiaréw konkretnego drzewa za zgoda projektanta

i inspektora nadzoru.

o Przy drzewach o obwodzie pow. 30cm lub o szerokiej bryle korzeniowej, gdy nie mozna umiescié palikéw poza zasiegiem bryly
korzeniowej i rur nawadniajgcych, zamiast palikowania zatozy¢ 3 odciggi z liny stalowe;.

o Dla drzew wskazanych w projekcie: drzewa zabezpieczy od dotu kratg Zeliwng z otworem dostosowanym do $rednicy pnia. Do kraty
przykreci¢ osfone metalowa.

o Uporzadkowanie miejsca pracy.

o Wykonanie prac zgodnie z rysunkiem; Spos6b palikowania
Palikowanie nalezy wykona¢ w tym samym dniu, w ktérym drzewa zostaly posadzone.

Autorzy zastrzegajg koniecznos¢ akceptacii i odbioru przez giéwnego projektanta i inspektora nadzoru sposobu ustabilizowania drzew.
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4.5.4. Sadzenie krzewéw i pnaczy.

o Sadzenie krzewdw powinno odbywac sie w chtodne i wilgotne dni;

o Podczas sadzenia nalezy uwzgledni¢ nastepujgce prace:

o Zakup i transport krzewéw na miejsce sadzenia (z uwzglednieniem zabezpieczenia roslin w okresie poprzedzajgcym sadzenie -
przed wysuszaniem, przegrzaniem lub zmarznigciem i uszkodzeniami mechanicznymi);

o Zastosowanie materiatu o parametrach zawartych w projekcie zieleni lub wigkszych..

o Korekta powierzchni terenu z zachowaniem wskazar zawartych w projekcie w zakresie uksztattowania powierzchni.

o Przygotowanie dotéw do nasadzer krzew6éw zgodnie z projektem (dostosowanie wielkosci dotéw do wielkosci bryly korzeniowej
krzewow - doty muszg by¢ przynajmniej o 10 cm glebsze i szersze w stosunku do wielkosci bryly korzeniowej krzewéw),

o Spulchnienie wnetrza dotéw przeznaczonych do nasadzen krzewdw, zaprawienie ziemig zyzng.

o Przygotowanie materiatu roslinnego przed posadzeniem: nawodnienie krzewéw i o ile wystapi taka koniecznos¢, rozluznienie ich
przero$nigtego, zbyt zageszczonego systemu korzeniowego,

o Umieszczenie krzewéw w dotach z uwzglednieniem: minimalnej odlegiosci krzewéw od wewnetrznej krawedzi trawnika zgodnej z

rozstawem lub wg wartosci podanej na projekcie oraz zachowaniem minimalnej odlegtosci sadzenia krzewéw od pni drzew 50cm;

Przysypanie krzew6w ziemig urodzajng do poziomu, na jakim rosty w szkéice zaktadajgc, ze poziom terenu ma znajdowaé sie 5 cm

ponizej poziomu rabaty lub trawnika;

Docisnigcie ziemi wokét krzewow;

Wyscidtkowanie rabaty warstwa 4cm kory przekompostowane;j;

Podlanie krzewéw po posadzeniu (min 5 | pod kazdy krzew);

Uporzadkowanie miejsca pracy, rozplanowanie ziemi urodzajnej.

Wykonanie cig¢, dostosowanych do gatunku, po posadzeniu, (wliczone w jednokrotne w roku ciecia pielegnacyjne).

Przy sadzeniu pngczy zadarniajgcych, zaleca sig usuniecie palika — podporki, dopiero po ukorzenieniu sadzonki, z uwagi na

mozliwo$¢ uszkodzenia nasady pedu przy wyjmowaniu palika. W pierwszy roku dopuszcza sie réwniez mozliwo$é wykona ciecia

pnaczy z pozostawieniem palika do wysokos$ci ciecia.

(o]
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o Pnacza zadarniajgce i samoczepne nie wymagajg przywigzywania do podpdr, takze z uwagi na wykonanie niskiego ciecie po
posadzeniu.

o Wywéz zanieczyszczen.

Autorzy zastrzegajg koniecznos¢ akceptacji i odbioru przez gtéwnego projektanta i inspektora nadzoru, kazdorazowo, robét zakrytych:

akceptacja materiaty roslinnego, sktadu mieszanki glebowej, wielkosci dotéw pod rosliny, wykonania nasadzer, wykonania cie¢ po

posadzeniu.

* - ziemia zyzna o skiladzie: 70% - ziemia kompostowa, 30% - substrat torfowy (ewentualnie mieszanka -wierzchnica torfowa i nawozy
organiczne i mineralne lub mieszanka wierzchnicy torfowej, torfu kwasnego i nawozéw organicznych i mineralnych) - sktadniki powinny
by¢ dokiadnie wymieszane; pH dostosowane do wymagan poszczegoélnych gatunkéw; gleba nie powinna zawiera¢ kamieni i grud ziemi
wigkszych niz 5 cm oraz nasion chwastéw i innych zanieczyszczen.

W przypadku wykonywania nasadzen w terminie jesiennym lub letnim nie zaleca si¢ stosowania nawozenia.

Autorzy zastrzegajg konieczno$¢ akceptacji przez gtéwnego projektanta skiadu i pH mieszanki wg badan laboratoryjnych z podaniem
zrédia pochodzenia mieszanki glebowej przed wykonaniem nasadzen.

4.5.5. Obsadzenie kwietnikéw z bylin

Sadzenie roslin sezonowych powinno odbywac sie w chiodne i wilgotne dni;

Podczas sadzenia nalezy uwzgledni¢ nastepujgce prace:

o Zakup i transport roslin na miejsce sadzenia (z uwzglednieniem zabezpieczenia roslin w okresie poprzedzajgcym sadzenie - przed
wysuszaniem, przegrzaniem lub zmarznigciem i uszkodzeniami mechanicznymi);

Uksztattowanie kwietnika wg zalecen z rozdziatu o pracach porzagdkowych:

Zastosowanie materiatu o parametrach zawartych w projekcie zieleni.

Nawodnienie materiatu roslinnego przed posadzeniem.

Wyznaczenie miejsc sadzenia w zalecanym w projekcie rozstawie.

Sadzenie z uwzglednieniem: minimalnej odlegtosci roslin od wewnetrznej krawedzi trawnika zgodnej z rozstawem lub wg wartosci
podanej na projekcie.

Wyscidtkowanie rabaty warstwa 4cm kory plzekompostowanej,

Podlanie kwietnika po posadzeniu (min 20 I/ m? kwietnika);

Uporzadkowanie miejsca pracy.

o Wywdz zanieczyszczen z rozplantowaniem na terenie parku nadmiaru ziemi urodzajnej,

Autorzy zastrzegajg koniecznos¢ akceptacji i odbioru przez gtéwnego projektanta i inspektora nadzoru, kazdorazowo, robét zakrytych:
akceptacja materialy roslinnego, skiadu mieszanki glebowej, wymodelowania kwietnika, sposobu wykonania nasadzen i
wysciétkowania.

0O 0O0O0OO0

O 0 O

4.5.6. Sciétkowanie drzew, krzew6w i pnaczy

Nalezy uwzgledni¢ nastepujace prace:

o Transport kory na miejsce $ciétkowania;

o Scistkowanie misy wokét drzew (2cm ponizej obrzeza misy) oraz calych kwater, na ktérych rosng krzewy i rosliny okrywowe 4 cm
warstwg kory z drzew iglastych, z wykorzystaniem kory przekompostowanej o $rednim rozdrobieniu, wolnej od szkodnikéw, choréb,
chwastéw oraz zanieczyszczen metalami ciezkim!;

o Wyrdwnanie powierzchni roztozonej kory;

Uporzadkowanie miejsca pracy.

Autorzy zastrzegajg koniecznos¢ akceptacji i odbioru przez gitéwnego projektanta i inspektora nadzoru materiatu do $cidtkowania,

sposobu Sciétkowania i grubosci warstwy sciotki.

4.5.7. Zaktadanie trawnikow z siewu

Nalezy uwzgledni¢ nastepujace prace:

o Korekta powierzchni terenu z zachowaniem uksztattowaniem powierzchni wg zalecen w projekcie

o Przygotowanie powierzchni gleby wg punktu pierwszego specyfikacji z uzupeinieniem warstwy ziemi zyznej — 2 cm. (lub jak w
projekcie)

o Wysiew krzyzowy nasion ( mechanicznie lub recznie)

o Przykrycie nasion watem kolczatkg lub 1cm warstwg ziemi zyznej lub substratu torffowego z ewentualnym watowanie lekkim watem (
ewentualnie zagrabienie i watowanie lekkim watem).

Zaleca sig zastosowanie mieszanki trawnikowej parkowej odpornej na deptanie i susze, w ilosci min 4kg/100 m? W skiadzie zaleca sie

udziat gatunkéw tj. kostrzewa nitkowata, mietlica pospolita.

Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie uwilgotnienie podioza, zaréwno przed wykonaniem siewu jak i po jego zakonczeniu i w okresie

wschodzenia nasion.

Odbiér trawnikéw nastepuje po 1 koszeniu trawy lub, jezeli zalecono uzupetnienie luk w darni po osiggnigciu jednorodnego
zazielenienia powierzchni trawnika. Odbiér nastepuje po wykonaniu poprawek. Odbiér wykonania trawnikéw wymaga podobnie jak
pozostafe roboty obecnosci gtéwnego projektanta i jest potwierdzony protokotem odbioru.

5. PIELEGNACJA W OKRESIE GWARANCYJNYM

5.1. Pielegnacja drzew

Obejmuje okres 12 miesiecy od dnia ostatecznego odbioru posadzonych drzew; Nalezy uwzgledni¢ nastepujace prace (zgodne z
Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2 - 21 - tabela 0701.i 0001) Krotno$¢ czynnosci zgodne z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2
- 21 - tabela 0001):

o Pielenie mis pod drzewami oraz spulchnianie gleby wokét drzew;

Usuwanie odrostow;

Formowanie misek pod drzewami;

Podlewanie drzew w zalezno$ci od potrzeb (pogody) — jednorazowo min. 50! pod kazde drzewo, w grupach, 50-100l/m?
jednorazowo;

Formowanie koron drzew;

Zasilenie nawozami mineralnymi wolnodziatajgcymi wczesng wiosng;

Jesienne okopczykowanie drzew, wiosenne rozgarniecie kopczykow i uformowanie misek wokét drzew;

Uzupetnianie kory w misie i wokét mis do warstwy o grubosci 4cm.;

Wymiana lub uzupetnianie tasmy oraz palikéw przy drzewach;

Wymiana uschnigtych drzew na koszt Wykonawcy;
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o Wymiana mechanicznie uszkodzonych, skradzionych itp. drzew z winy nielezacej po stronie Wykonawcy - rozliczenie zakupu
drzewa wg rachunku;

o Konserwacja systemu napowietrzajgco - nawadniajgcego. (jesli zastosowano)

Autorzy zastrzegajg konieczno$¢ akceptacji i odbioru przez giéwnego projektanta i inspektora nadzoru kazdorazowo, robot

pielegnacyjnych w ramach przegladu wykonanych prac, co kwartat.

Wiw prace nalezy wykona¢ na podstawie harmonogramu terminowego przediozonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez

gtéwnego projektanta w zaleznosci od potrzeb roslin oraz warunkéw atmosferycznych oraz ewentualnie powstatych uszkodzen

materiaty roslinnego;

5.2. Pielegnacja krzewdw i pnaczy

Obejmuje okres 12 miesigcy od dnia ostatecznego odbioru posadzonych krzewéw i pnaczy

Nalezy uwzgledni¢ nastgpujace prace (zgodne z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2 - 21 - tabela 0701.)

Krotno$¢ czynnosci zgodne z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2 - 21 - tabela 0001)

o Pielenie oraz spulchnianie gleby wokét krzewow i pnaczy,

Podlewanie krzewéw i pngczy w ilosci 40-80 I/ m? jednorazowo,

Uzupetnienie $ciétki do warstwy o grubosci 4cm.

Usuwanie przekwitlych kwiatostanow,

Cigcia pielegnacyjne krzewéw i pnaczy dostosowane do terminu kwitnienia krzewow, zimg lub wczesng wiosng dla krzewéw
kwitngcych na pedach tegorocznych. Termin letni — po kwitnieniu dla krzewow kwitngcych wiosng na pedach zesztorocznych. Po
przekwitnieciu przycinamy np. szatwie, itp.

Zasilenie nawozami mineralnymi wolnodziatajgcymi wczesna wiosna,

Zabezpieczanie na okres zimy przez uzupetnienie kory do warstwy o grubosci 4cm i usypanie kopczykéw wokét krzewéw i pnaczy.
Wiosenne rozgarnigcie kopczykéw.

Wymiana uschnigtych lub uszkodzonych krzewdw i pnaczy na koszt Wykonawcy;

Wymiana mechanicznie uszkodzonych, skradzionych itp. krzewdw i pnaczy z winy nielezacej po stronie Wykonawecy- rozliczenie
zakupu drzewa wg rachunku;

Autorzy zastrzegajg konieczno$¢ akceptacji i odbioru przez gléwnego projektanta i inspektora nadzoru kazdorazowo, robot
pielegnacyjnych w ramach przegladu wykonanych prac, co kwartat.

Wiw prace nalezy wykona¢ na podstawie harmonogramu terminowego przediozonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
gtéwnego projektanta w zaleznosci od potrzeb roslin oraz warunkéw atmosferycznych oraz ewentualnie powstalych uszkodzen
materiatu roslinnego.
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5.3. Pielegnacja réz

Obejmuije okres 12 miesiecy od dnia ostatecznego odbioru posadzonych krzewdw réz.

Nalezy uwzglednic¢ nastepujace prace (zgodne z Katalogiem Nakiadéw Rzeczowych nr 2 - 21 - tabela 0705.)

Krotnos¢ czynnosci zgodne z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2 - 21 - tabela 0003)

o Pielenie oraz spulchnianie gleby wokét krzewow roz,

Podlewanie krzewéw réz system nawadniania lub z punktéw czerpalnych w ilosci min 20-40 I/ m? jednorazowo,

Uzupetnienie $ciétki do warstwy o grubosci 4cm.

Usuwanie przekwitlych kwiatostanéw,

Cigcie pielggnacyjne krzewéw réz okrywowych - tniemy nisko tylko pierwszej wiosny po posadzeniu, a nastepnie oszczednie, tyko
pedy przemarznigte, zageszczone i chore.

Zasilenie nawozami mineralnymi wolnodziatajgcymi wczesng wiosna,

Zabezpieczanie na okres zimy przez uzupeinienie kory do warstwy o grubosci 5cm i usypanie kopczykéw wokét krzewdw réz.
Wiosenne rozgarniecie kopczykéw.

Wyréwnywanie brzegéw kwietnikow.

Wymiana uschnigtych lub uszkodzonych krzewéw r6z na koszt Wykonawcy;

Wymiana mechanicznie uszkodzonych, skradzionych itp. krzewéw réz z winy nielezacej po stronie Wykonawcy- rozliczenie zakupu
drzewa wg rachunku;

Autorzy zastrzegajg koniecznos¢ akceptacji i odbioru przez gléwnego projektanta i inspektora nadzoru kazdorazowo, robét
pielegnacyjnych w ramach przegladu wykonanych prac, co kwartat.

Wiw prace nalezy wykona¢ na podstawie harmonogramu terminowego przediozonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
gtéwnego projektanta w zaleznosci od potrzeb roslin oraz warunkéw atmosferycznych oraz ewentualnie powstatych uszkodzen
materiatu roslinnego.
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5.4. Pielegnacja kwietnikow

Obejmuje okres 12 miesigcy od dnia ostatecznego odbioru posadzonych krzewoéw réz.

Nalezy uwzglednic nastepujace prace (zgodne z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2 - 21 - tabela 0704.)

Krotnos¢ czynnosci zgodne z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2 - 21 - tabela 0003)

o Pielenie oraz spulchnianie gleby wokét roslin kwietnikowych,

Podlewanie roslin kwietnikowych system nawadniania lub z punktéw czerpalnych w ilosci min 20 I/ m? jednorazowo,

Uzupetnienie $ciétki do warstwy o grubosci 4cm.

Przystrzyzenie kwietnikéw lub usuwanie przekwittych kwiatow.

Zasilenie nawozami mineralnymi wolnodziatajgcymi wiosna,

Wyréwnywanie brzegéw kwietnikow.

Wymiana uschnietych lub uszkodzonych kwiatéw koszt Wykonawcy;

Wymiana mechanicznie uszkodzonych, skradzionych itp. kwiatéw z winy nielezgcej po stronie Wykonawcy- rozliczenie zakupu wg
rachunku;

Autorzy zastrzegajg konieczno$¢ akceptacji i odbioru przez giéwnego projektanta i inspektora nadzoru kazdorazowo, robét
pielggnacyjnych w ramach przegladu wykonanych prac, co kwartat.

Wiw prace nalezy wykona¢ na podstawie harmonogramu terminowego przediozonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
gtéwnego projektanta w zaleznosci od potrzeb roslin oraz warunkéw atmosferycznych oraz ewentualnie powstatych uszkodzen
materiatu roslinnego.
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5.5. Pielegnacja trawnikéw

Obejmuje okres 12 miesigcy od dnia ostatecznego odbioru wysianych trawnikéw;

Nalezy uwzglednic nastepujace prace (zgodne z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2 - 21 - tabela 0702.)
Krotnos¢ czynnosci zgodne z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2 - 21 - tabela 0002 jak dla trawnikow parkowych
o Systematyczne koszenie trawnikéw wg tabeli 0002 KNR 2-21 z usunigciem lub zmulczowaniem skoszonej trawy,
o Wysianie nawozéw mineralnych przed rozpoczeciem wegetacji w ilosci 0,4kgN, 0,7kgP,0,75kgK/100 m?
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Dwukrotne dosianie nasion traw z przykryciem nasion ziemia zyzng (kwiecien, wrzesien/pazdziernik)

Watowanie wg tabeli 0002 KNR 2-21

Podlewanie stosownie do potrzeb min wg tabeli 0002 KNR 2-21

Grabienie lisci (listopad-grudzien i luty/marzec) wg tabeli 0002 KNR 2-21

o Wygrabianie obumarlych roslin (marzec-kwiecien),

Autorzy zastrzegajg konieczno$¢ akceptacji i odbioru przez gtéwnego projektanta i inspektora nadzoru kazdorazowo, roboét
pielegnacyjnych w ramach przegladu wykonanych prac, co kwartat.

W/w prace nalezy wykona¢ na podstawie harmonogramu wykonanego przez \Wykonawce i zatwierdzonego przez gtéwnego projektanta
w zaleznosci od potrzeb roslin oraz warunkéw atmosferycznych oraz ewentualnie powstatych uszkodzen materiatu roslinnego.
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Szczegotowy harmonogram czynno$ci pielegnacyjnych w tabeli w projekcie wykonawczym zieleni.
6. SPRZET

6.1. Ogoine wymagania.

Sprzet uzywany w robotach usunigcia zieleni i urzgdzenia zieleni musi odpowiada¢ wymaganym przypisom eksploatacyjnym w zakresie;
Wymagan uzytkowych,

Utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

Czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,

Przestrzegania warunkéw bhp i ochrony p. poz. w czasie uzytkowania sprzetu,
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6.2. Wymagania dotyczace sprzetu.

o Sprzet stosowany do robét usuniecia zieleni i urzadzenia zieleni musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w
zakresie zgodnym z dokumentacja techniczno-ruchowa.

o Przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta sprzetu i posiadajgce
wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.

Usunigcie zieleni.
o Pita motorowa faricuchowa 4,2 KM Przyczepa skrzyniowa.
o Ciagnik kotowy. Spycharka gagsienicowa 74Kw. 6.2.2.4.

Urzadzenie zieleni. Glebogryzarka.

o Koparka przedsiebierna o poj. fyzki 0,15m . Samochéd samowytadowczy do 5 t. Samochdd do transportu materiatu szkétkarskiego.
Wat gladki i wat kolczatka. Pita reczna i sekator ogrodniczy.

o Kosiarka mechaniczna. Pojemniki-beczkowozy na wode.

7. TRANSPORT

Ogdlne wymagania.

Srodki transportu musza spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych.

Wymagania dotyczace transportu materiatow.

Sposéb i warunki transportu materiatéw musza by¢ zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

o ilosci przewozonego materiatu.

o sposobu jego uktadania na srodku transportowym.

o sposobu zabezpieczenia przewozonego fadunku.

o sposobu zatadunku u dostawcy i wyladunku w miejscu docelowym.

Transport poziomy i pionowy na placu budowy. Sprzet i urzgdzenia stuzgce do transportu, uzywane na placu budowy musza spetnia¢
warunki techniczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

Usuniecie zieleni. Dluzyce, karping i gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Diuzyce przedstawiajgcg wartoS¢ handlowg
nalezy transportowac w sposob nie powodujgcy uszkodzen.

Urzadzenie zieleni. Transport materiatéw do zatozenia zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatéw. Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W "czasie transportu drzewa i krzewy musza
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem pedéw, bryly korzeniowej lub korzeni. Bryly korzeniowe muszg by¢é w pojemnikach lub mieé
opakowanie. W czasie transportu roslinnos¢ nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i przemarznigeciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu
na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jezeli jest to niemozliwe nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionymi
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1. Nadzor autorsko-inwestorski

W celu zapewnienia nalezytego wykonania prac zawartych w niniejszym projekcie oraz rozwigzania biezgcych trudnosci powstatych na
etapie jego realizacji zaleca sie petnienie nadzoru autorskiego przez caly okres realizacji projektu oraz w okresie gwarancyjnym. Udziat
autoréw projektu powinien nastapi¢ przy kazdorazowym odbiorze robét zakrytych oraz w zwigzku z wprowadzeniem do projektu
niezbednych rozwigzan zamiennych wynikajacych z okolicznosci od autoréw niezaleznych. Poniewaz umowa w zakresie wykonania
projektu nie reguluje kwestii wysokosci ptatnosci za petnienie nadzoru autorsko-inwestorskiego, powinny one zosta¢ uregulowane
odrebng umowa.

Wszelkie zmiany dotyczgce rozwigzan projektowych i parametréow materiatu roslinnego oraz technologii wykonania prac wymagajg
pisemnej zgody gtéwnego projektanta.

W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci realizacji inwestycji z projektem lub stwierdzenia mozliwosci wystapienia zagrozenia gtéwny
projektant ma prawo wstrzymac realizacje inwestycji do czasu uzyskania akceptacji zmian lub poprawy wykonanych robé6t na zgodne z
projektem i wymogami bezpieczenstwa.

8.2. Ogoblne zasady wykonania.

Roboty usunigcia zieleni i urzadzenia zieleni nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

o normami podstawowymi,

o przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét,

o przepisami BHP i ochrony p. poz. w zakresie obowigzujgcym dla danego zakresu robét,

o projektami wykonawczymi branzowymi,

o ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego,

Kontrola polega na sprawdzeniu kompletnosci wymagan podanych w punkcie 13.1 oraz zgodno$ci realizacji urzadzenia zieleni z
rysunkami.
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8.3. Badania i pomiary (sposo6b i czestotliwos¢).

Usunigcie zieleni. Pomiary dotyczg ilosci pozyskanej diuzycy, karpiny i gatezi.

Urzadzenie zieleni. Pomiary dotyczg ilosci: rozrzuconej ziemi urodzajnej; posadzonych drzew liciastych, drzew i krzewow iglastych,
krzewow lisciastych i zywoptotowych, zgodnosci gatunkowej i odmianowej materiatu szkétkarskiego.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogélne zasady odbioru robét.
Roboty usunigcia zieleni i urzadzenia zieleni uznaje sie za wykonane zgodnie z Rysunkami, i wymaganiami, jezeli pomiary z zachowaniem
tolerancii daty wyniki pozytywne. Nasadzenia roslin podlegaja rocznemu okresowi gwarancji, a w razie konieczno$ci uzupetnieniu ubytkéw.

Ostatecznego odbioru prac dokonuje komisja w skladzie: przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel Wykonawcy, inspektorzy
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, kierownik budowy. Odbiér poswiadczony zostaje stosownym protokotem zdawczo-
odbiorczym przygotowanym przez Inwestora.

9.2, Odbiér koricowy i ostateczny.

Odbiory z zakresu szaty roélinnej dokonywane sg na podstawie warunkéw technicznych realizacji inwestycji terenow zieleni zawartych w
Katalogu Norm Kosztorysowych dla terenéw zieleni. Ustalenia stanowigce podstawe do odbioru robét powinny zawierac:

o oceng zgodnosci wykonania robét z projektem i obowigzujacymi warunkami technicznymi,

o ilosci wykonanych robot,

o terminowo$¢ wykonania itp.

W przypadku wystapienia wad i usterek - wyznaczy¢ termin usunigcia.

9.3. Zakres czynnosci odbiorowych poszczegélnych robét

9.3.1. Usuniecie zieleni.
Odbiorowi czesciowemu podlega:
o sprawdzenie wykarczowanych drzew i krzewow przed zasypaniem dotéw.

9.3.2. Urzadzenie zieleni

Odbiorowi czesciowemu podlega sprawdzenie:

o glebokosci wykonanej orki glebogryzarka,

$rednicy i glebokosci dotéw pod projektowane drzewa i krzewy
szerokosci glebokosci rowéw wykopanych dla zatozenia zywoptotow,
zaprawiania, wypetnienia dotéw i rowéw ziemig urodzajna,
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9.3.3. Odbior rob6t ogrodniczych:

Kontrola materiatu roslinnego w zakresie wymagar jakosciowych,
o  Kontrola bulw, kigczy i zgodno$ci mieszanek traw,

o Kontrola prawidtowego przycigcia korony,

o  Kontrola prawidtowo$ci wykonania zabiegéw pielegnacyjnych,
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9.3.4. Odbiér robét zakoriczonych-sadzenie drzew i krzewow:

o zgodnos¢ realizacji obsadzenia z projektem, miejsca sadzenia, odlegtosci poszczegélnych roslin, gatunki, odmiany, charakterystyczny
pokroj, wiek materiatu roslinnego,

o ocena jakosciowa posadzonego materiatu rolinnego w zakresie wygladu i wymiaréw zgodnie z wymaganiami nomy branzowej, -
wykonanie misek i prawidlowosci zabiegow pielegnacyjnych,

9.3.5. Rabaty bylinowe, krzewinek i jednoroczne-odbiér polega na sprawdzeniu:

o zgodnosci zatoZenia rabat z projektem pod wzglgdem wymiaréw rabat rozmieszczenia gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzenia,
o wartosci jako$ciowej posadzonego materiatu , jednolitosci odmian, pokroju, zabarwienia,

o prawidiowosci wykonania zabiegéw pielegnacyjnych od posadzenia do odbioru robét,

9.3.6. Trawniki

Odbiér polega na sprawdzeniu:

o grubosci warstw ziemi urodzajne;j,

o prawidiowego ubicia i uwatowania terenu,
o stanu kietkowania i gestosci nasion,

10. NORMY | PRZEPISY
Usuniecie zieleni - nie wystepuja.

Urzadzenie zieleni:

BN-73/9125-02. Materiat szkétkarski ozdobnych drzew i krzewow lisciastych,
BN-73/9125-03. Materiat szkétkarski ozdobnych drzew i krzewodw iglastych,
PKN. PN/EN ISO 11091 luty 2001. Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu.
PKN. PN-71/B-01027. Projekty zagospodarowania i inne.
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